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APRUEBA BASES Y CONVENIO TIPO
DEL CONCURSO IDEA DE I+D,

FONDEF/ ~ SUBDIRECCION DE
INVESTIGACION APLICADA/ANID
2021.

RES. EXENTA No 0Ob

SANTIAGO, [2 & ENE 20 d& Zo2y.
VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6; Ley N© 21.289 de Presupuestos
del Sector Publico para el afio 2021; Decreto N° 18/2009, Decreto Supremo N°
246/2019, ambos del Ministerio de Educaciéon, Ley N° 19.880, que egtablece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos
de la Administracion del Estado; y en las Resoluciones N°s 7/2019 y 16/2020,
de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1.- El memorandum TED N° 23057/2020 de FONDEF, mediante el cual se solicita
aprobar las bases y convenio Tipo del CONCURSO IDEA DE I+D, FONDEF/
SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA/ANID 2021, que se adjuntan.

2.- El certificado de revision de bases del Departamento DTP de memorandum
del mencionado Departamento N° 22886/2020, que contiene el Visto Bueno a
éstas, sefialando que se utilizaran el Sistema de Postulaciéon SPL Aconcagua
Genérico (AUTH) y el Sistema de Evaluacion Genérico (EVALGENERICO).

3.- El certificado de revision de bases y convenio de DAF de 23 de diciembre de
2020, que no presenta observaciones al texto de las Bases y convenio.

4.- Las facultades que detenta esta Direccion Nacional en virtud de lo dispuesto
en la Ley N°21.105, el DFL N°6 y DS. N° 246/2019, ambos del Ministerio de
Educacion.

RESUELVO

1.- APRUEBASE las Bases de postulacién correspondientes al CONCURSO IDEA
DE I+D, FONDEF/ SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA/ANID 2021,
cuyo texto es el siguiente:



INICIO TRANSCRIPCION

1 ANTECEDENTES

La investigacion cientifica y tecnolégica orientada a obtener resultados con impacto
econdmico y social tiene asociado un riesgo inherente. Parte de los riesgos cientificos y
tecnoldgicos son subsidiados por el Estado a través de la oferta de instrumentos de
fomento a la Investigacion y Desarrollo (I+D), que suelen estar orientados a la oferta
de tecnologia.

En general las propuestas de I+D apuntan a lograr nuevos hallazgos que ayuden a
resolver una problematica relevante en cualquier area del conocimiento a través de la
comprobacidon de una o mas hipétesis. Si bien los resultados finales pueden ser inciertos
a raiz del riesgo investigativo que implica, las soluciones propuestas desde su
planificacién y formulacién deben perseguir un objetivo especifico y a la vez practico
mediante un trabajo sistematico de desarrollo experimental. Los resultados de la
investigacién deben ser destinados principalmente a ser validos para posibles
aplicaciones a productos, servicios y/o tecnologias transferibles.

Para que se produzca el impacto buscado, es necesario vincular la oferta de tecnologia
con la demanda, representada por entidades interesadas en los resultados de los
procesos de investigacion. Esta articulacion se dificulta porque en sus inicios, donde
existe el mayor riesgo, no existen elementos que reduzcan la incertidumbre. Asimismo,
los tiempos de desarrollo de la I+D y las necesidades de las empresas son disimiles. Por
ello, se necesitan mecanismos &giles que tempranamente muestren la viabilidad
cientifica y de mercado de la investigacion aplicada.

2 INSTRUMENTO IDeA

Considerando lo anteriormente expuesto, FONDEF de la Subdireccion de Investigacién
Aplicada de ANID disefi6 un instrumento de fomento a la investigacion aplicada
denominado Investigacidon y Desarrollo en Accion, IDeA. Este instrumento propone
articular la vinculacion necesaria entre oferentes y demandantes de nuevas tecnologias
para producir impactos a nivel econémico, tecnoldgico y social, mediante la reduccion
progresiva de la incertidumbre, el riesgo y la gradual incorporacién de los demandantes
al proceso investigativo.

Este instrumento apoya financieramente proyectos de I+D aplicada con un fuerte
componente cientifico, que en un horizonte breve de tiempo obtengan resultados que
puedan convertirse en nuevos productos, procesos o servicios, con una razonable
probabilidad de generacién de impactos productivos, econdmicos y sociales.

Para mejorar este potencial de impacto, es necesario comenzar apoyando proyectos que
cuenten con resultados previos de una posible aplicacion de la tecnologia o producto o
servicio propuesto, para avanzar hacia la validacion a escala piloto, o prototipo de
laboratorio, en un plazo maximo de dos afos.

Las siguientes bases dan cuenta de los requerimientos para el Concurso IDeA
de I+D, FONDEF/ SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA/ANID 2021.

3 DISPOSICIONES GENERALES
3.1 MISION DE FONDEF DE ANID

FONDEF de la Subdireccién de Investigacion Aplicada de ANID tiene por mision contribuir
al aumento de la competitividad de la economia nacional y al mejoramiento de la calidad
de vida de los chilenos, promoviendo la vinculacién entre entidades de investigacion,
empresas y otras instituciones en la realizacion de proyectos de investigacién aplicada y
de desarrollo tecnolégico de interés para el sector productivo u orientados al interés
publico.

3.2 OBJETIVO DEL INSTRUMENTO IDEA I+D



El objetivo de este instrumento es:

Apoyar financieramente la ejecucién de proyectos de investigacion cientifica y
tecnoldgica, en todas las areas de las ciencias que cuenten con resultados
previos que sustenten una hipétesis de aplicaciéon de una tecnologia, producto
o servicio, y que, con el desarrollo de la investigacion logren su validacién a
través de un prototipo a pequefia escala en el plazo de dos aiios.

3.3 DEFINICIONES

- ROL DE ANID. La intervencion de ANID en el presente Concurso sera en calidad de
INSTITUCION EJECUTORA del Fondo de Fomento al Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico,
en adelante también referido como FONDEF.

- FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO, FONDEF. Es el
mecanismo de financiamiento cuyos objetivos son: (1) el aumento de la competitividad
de los sectores productivos del pais y el mejoramiento de la calidad de vida de los
chilenos mediante la aplicacién de la ciencia y la tecnologia, (2) el desarrollo de la
capacidad cientifica y tecnoldégica nacional; y (3) la vinculacién entre la capacidad
cientifica y tecnolégica nacional y los requerimientos tecnolégicos de las empresas y
otras entidades chilenas.

- PROYECTO. Es el proyecto de investigacion y desarrollo presentado al Concurso IDeA
I+D de FONDEF de ANID 2021.

- PROTOTIPO: Cualquier tipo de maquina en pruebas, o un objeto disefiado para una
demostracion de cualquier tipo. Para efectos de este concurso se espera que se
desarrolle un prototipo de laboratorio o a pequefia escala, para lo cual se debera llevar
a cabo el disefio, desarrollo y anélisis de laboratorio de los componentes tecnologicos.
Los componentes tecnoldgicos basicos deben ser integrados para que funcionen juntos,
pero es un prototipo de “baja fidelidad” en comparacién con el sistema final.

- COMITE TECNICO ASESOR: Es el cuerpo colegiado integrado por expertos,
designados por el Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacion
(MINCYT).

- COMITE DE AREA: Los Comités de Area son organos asesores de FONDEF, integrados
por profesionales de alta calificacién, experiencia y reconocimiento en los ambitos
cientifico, tecnoldgico y de negocios en un area o sector especifico de la economia, que
tiene como objetivo contribuir a lograr la mision de FONDEF.

- REPRESENTANTE LEGAL. Un representante legal es una persona que actlia en nombre
de la Institucion Beneficiaria o las entidades asociadas, debidamente facultado para ello.
Cada institucion o entidad debera definir un representante legal o alguien que lo
represente para efectos de comprometer resultados y aportes, asi como
responsabilizarse del correcto uso del subsidio FONDEF. Tanto el nombramiento como
su cambio debera ser comunicado mediante carta al (o la) Director(a) Ejecutivo(a) de
FONDEF. Sus responsabilidades y atribuciones seran establecidas en el respectivo
convenio de subsidio.

- DIRECTOR(A) DEL PROYECTO. Es nombrado por el Representante Legal de la
beneficiaria. Sus responsabilidades y atribuciones seran establecidas en el respectivo
convenio de subsidio. El Director(a) puede tener la calidad de Titular en cuyo caso se le
llamara Director(a) o la calidad de Alterno, llamandose Director(a) Alterno(a), quien
asumira el cargo en caso de ausencia o imposibilidad de ejercerlo el titular.

- COMITE DIRECTIVO: Cuerpo colegiado constituido por un representante de la o las
instituciones beneficiarias y uno de cada entidad participante en el proyecto, nombrados
por sus respectivos representantes legales. Nunca podra ser la misma persona quien
represente en este comité, tanto a alguna de las instituciones beneficiarias ni a la entidad
participante. Asi mismo, tampoco podra cumplir con este rol si se tratara del director o
director alterno del proyecto. Entre sus funciones esta: proponer a sus representados y
a ANID nuevas orientaciones estratégicas del proyecto; facilitar la obtencién de los
recursos comprometidos y, si fuere necesario, comprometer y obtener recursos
adicionales y pedir cuentas al Director(a) del proyecto.



- INSTITUCION BENEFICIARIA: Institucién que se adjudicara los fondos asignados al
proyecto. En el caso de los proyectos presentados por mas de una institucion
beneficiaria, una de ellas asumira el rol de institucién principal, cuya funcién sera la de
coordinar a las beneficiarias que participen en el proyecto.

- ENTIDAD ASOCIADA. Es la entidad, con o sin fines de lucro, cuyo giro esta relacionado
con las actividades y resultados del proyecto, que participa en el mismo realizando
aportes a su financiamiento, esperando obtener un beneficio de sus resultados. Los
aportes pueden ser monetarios, en tiempo profesional o en especies valoradas. Los
derechos y deberes de las entidades asociadas al proyecto deberan especificarse en cada
proyecto, en particular, la forma de participacion de éstas en el desarrollo de la
investigacién deberd considerarse explicitamente en la postulacién; todo lo cual luego
se consignara en el convenio de Subsidio.

- APORTES INCREMENTALES. Se entiende por aportes incrementales los nuevos gastos
en los que incurran las beneficiarias y las entidades asociadas, especialmente para la
ejecucién del proyecto, los que podran consistir en recursos pecuniarios, especies o
bienes adquiridos y/o arrendados, o personas contratadas, todo ello especificamente
para el proyecto.

- APORTES NO INCREMENTALES. Consisten en especies o recursos, humanos o
materiales, ya existentes en las beneficiarias y entidades asociadas, puestos a
disposicion del proyecto.

- CONVENIO DE SUBSIDIO. Corresponde al contrato entre ANID y la(s) Institucion(es)
Beneficiaria(s), que estipula los montos del subsidio y los aportes comprometidos por la
beneficiaria para la ejecuciéon del proyecto, ademas de las responsabilidades, derechos
y obligaciones de ambas partes.

- CONVENIO DE PARTICIPACION. Corresponde al contrato suscrito entre la
Institucion(es) Beneficiaria(s) y las Entidades Asociadas, en el que se especifican los
aportes de las entidades asociadas, asi como las responsabilidades, derechos vy
obligaciones de ambas partes.

4 ALCANCES Y REQUISITOS DE LOS PROYECTOS
4.1 CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS

Los proyectos presentados a esta convocatoria deberan ser proyectos de I+D. Se
entenderd por proyectos I+D aquellos proyectos que mediante el desarrollo
experimental basado en el conocimiento obtenido de la investigacion logren desarrollar
un prototipo a pequefia escala para nuevos productos, procesos y/o servicios capaces
de mejorar lo ya existente, dando solucion a un problema relevante para la
sociedad/industria.

Los proyectos deberdn contar con resultados previos, que den sustento al concepto de
tecnologia, proceso o servicio y su aplicacion y, con la ejecucion del proyecto, lograr
resultados a nivel de prototipo a pequefia escala.

Los proyectos deberdn cumplir con el objetivo del concurso y proponer la creacion de un
nuevo conocimiento, cuya aplicabilidad debe ser validada, al menos, a nivel de modelo
o prototipo.

El proyecto debera definir y obtener un resultado que sea verificable al término del plazo
de ejecucion del mismo. Las actividades del proyecto y sus resultados deberan tener un
impacto ambiental positivo o neutro.

El proyecto procurard incorporar, bajo diferentes modalidades, la participacion de
expertos, centros tecnoldgicos, instituciones y/o universidades extranjeras con
comprobada experiencia en la tematica.

Cabe sefialar que, de acuerdo a la Ley de Transparencia 20.285 sobre Acceso a la
Informacién Publica, tanto el resumen como los objetivos de los proyectos postulados son
informacion publica y de libre acceso.



4.2 CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROYECTOS

Los proyectos deberan cumplir todos y cada uno de los criterios de admisibilidad que se
indican a continuacion:

a) Ser presentado por una institucion elegible.

b) Cumplir con la completitud en su formulacion y ser presentado en los formatos
establecidos.

c) Entregar toda la informacién requerida para la formulacion.

d) Considerar monto maximo de subsidio FONDEF de $200.000.000.

e) Considerar un periodo de ejecucion maximo de 24 meses.

f) Contar con un Aporte de la(s) Institucién(ones) Beneficiaria(s) minimo del 30% del
monto solicitado como subsidio a FONDEF, pudiendo ser incremental o no
incremental.

g) Presentar una carta de compromiso de la(las) institucion(es) beneficiaria(s), firmada
por el representante legal, segun los formatos establecidos, que declare el aporte
minimo de la institucién al proyecto.

h) Incorporar al menos dos Entidades Asociadas pertinentes al proyecto que aporten
al proyecto un minimo del 15% del monto solicitado como subsidio a FONDEF,
pudiendo ser incremental o no incremental.

i) Incorporar una carta de compromiso para cada entidad asociada debidamente
firmada por su representante legal que detalle los montos comprometidos, segun
los formatos establecidos.

j) Presentar una declaracion simple del director del proyecto, seglin los formatos

establecidos, que indique si existe vinculacion de cualquier miembro del equipo de
trabajo del proyecto con los copropietarios, socios o administradores de las
instituciones beneficiarias o entidades asociadas que participan en el proyecto.
En caso de existir algin grado de vinculacién con las instituciones beneficiarias, se
debera definir otra persona que pueda actuar como representante de ésta para todo
efecto en el proyecto. En caso de existir algun grado de vinculacién con las entidades
asociadas, la persona que presente este vinculo no podra asumir el rol de director o
director alterno del proyecto.

k) Presentar una declaracion de duplicidad/no duplicidad, segun los formatos
establecidos, indicando si el proyecto estad siendo o no financiado por otros fondos
publicos.

I) Tener un equipo minimo de investigacion constituido por un director, un director
alterno y un investigador, los cuales deben ser individualizados dentro del proyecto.
Cada miembro del equipo de investigacion (director alterno e investigadores
individualizados en plataforma de postulacién) debera presentar una declaracion
simple de participacidén segln los formatos establecidos.

m) Incluir en la planilla de costos la participacién de al menos un investigador con una
dedicacion de 140 horas mensuales, o dos investigadores que juntos sumen al
menos 140 horas mensuales de dedicacién, que posea(n) el grado de doctor, con
una antigiedad maxima de 5 afios de obtencién, contando desde el afio de la
convocatoria hasta la obtencion del grado. Estos doctores deberan estar asociados
al proyecto como minimo 18 meses de la ejecucién del mismo.

Los proyectos que no cumplan con alguna de las disposiciones establecidas en las
presentes bases, seran declarados fuera de bases y no podran seguir participando en el
presente concurso.

En el evento que uno o mas proyectos sean declarados fuera de bases, tal circunstancia
sera notificada por ANID, teniendo los(las) afectados(as) un plazo de 5 dias habiles
desde su notificacidon para interponer el recurso de reposicion, mediante carta oficial
firmada por el representante legal de la(s) Institucidn(es) beneficiaria(s) contra tal acto
administrativo, de acuerdo a lo sefalado en la Ley N°19.880 que estable‘ce las Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado.

4.3 LINEAS DE FINANCIAMIENTO

A la presente convocatoria pueden presentarse proyectos a las distintas areas del
concurso Genérico (Alimentos, Agropecuaria, Forestal; Educacion y Ciencias Sociales;



Salud; Manufactura, Infraestructura, Mineria; Energia, Agua, Medio Ambiente; Pesca y
Acuicultura y TIC) como también a las siguientes lineas de financiamiento tematicas:

Adaptacion al Cambio Climdtico y Desastres de Origen Natural
Envejecimiento y Personas Mayores

Revolucion Tecnologica

Salud Resiliente

Astroingenieria

ok W~

Al momento de postular, el Director de proyecto debera indicar la linea de financiamiento
a la cual esta optando: proyectos I+D genérico; Tematico Cambio Climatico y Desastres
de Origen Natural; Tematico Envejecimiento y Personas Mayores; Tematico Revolucion
Tecnoldgica; Temaético en Salud Resiliente y Tematico Astroingenieria.

Para cada linea tematica, se han definido lineamentos generales que estan contenidos
en los anexos de las bases del concurso. La pertinencia del problema y/o solucion
planteado por el proyecto debe estar dentro del enfoque especifico detallado en los
anexos y sera parte integral de la evaluacion.

Los procesos de postulacion, evaluacion y adjudicacion se realizaran de manera paralela
e independiente dentro del presente concurso todos regidos por las presentes bases
concursales.

4.4 ENTIDADES ELEGIBLES PARA RECIBIR FINANCIAMIENTO DE FONDEF

Son entidades elegibles para recibir subsidios de FONDEF, personas juridicas nacionales
sin fines de lucro, incluidas universidades e instituciones de educacion superior
reconocidas por el Estado, institutos tecnolégicos y de investigacion y desarrollo, tanto
publicos como privados, y otras instituciones que realicen actividades cientifico-
tecnoldgicas y que tengan como objetivo, indicado expresamente en sus estatutos, la
realizacion de actividades de investigacion y desarrollo.

Las entidades que se presentan por primera vez a un concurso de proyectos de
investigacion y desarrollo de FONDEF deberdn enviar a ANID, al menos 30 dias
corridos antes del cierre del concurso, los siguientes documentos:

- Copia de escritura publica de constitucién y sus modificaciones.

- Documento donde se acredite ante Fondef la realizacion de actividades cientifico-
tecnoldgicas, mediante un listado de proyectos realizados u otra documentacion
atingente y/u otro medio de prueba.

- Certificado de Acreditaciéon de la personeria del representante legal (emitida por
el Registro Civil).

- Certificado de vigencia de la personalidad juridica sin fines de lucro, emitido con
una anterioridad no mayor a 30 dias corridos respecto de la fecha de postulacion
(emitido por el Registro Civil).

La forma de envio de esta documentacion, debe ser a través de correo electrénico a
nombre de Oficina de partes: oficinadepartes@anid.cl y copia a contacto@fondef.cl , con
los datos de la persona que esta realizando la solicitud.

Las entidades que hayan participado anteriormente en un concurso de investigacion y
desarrollo de FONDEF y que estén en la némina publicada en el sitio web:
http://www.ANID.cl/fondef se encuentran eximidas de presentar esta documentacion.
No obstante, aquellas entidades que hayan sufrido modificacion y/o cambio de
representante legal y/o de sus facultades, desde la entrega de la documentacion
solicitada, deben actualizar dicha informacion con la documentacién correspondiente.

Las entidades elegibles podran actuar en forma individual o asociada. En este ultimo
caso, deberd indicarse en el formulario de postulaciéon cual de ellas asumira el rol de
institucién principal.



Quedan excluidos de participar en el presente concurso las autoridades o funcionarios
de ANID.

4.5 PLAZO DE LOS PROYECTOS Y SUBSIDIO DE FONDEF/ANID

Las instituciones beneficiarias deberan considerar el menor plazo posible para la
ejecucién de los proyectos, con el objetivo de adelantar la obtencion de los resultados
esperados.

El plazo maximo de ejecucion de los proyectos sera de 24 meses y el monto maximo
de subsidio a entregar por ANID serd de maximo 200 millones de pesos.

El proyecto podra contemplar hasta 12 meses adicionales al plazo descrito en el parrafo
precedente, con el fin de dar termino al proyecto, sujeto a la condicion del envio de una
carta formal segln formato establecido por ANID, con al menos 120 dias antes de la
fecha de término del proyecto, y que podra ser o no aceptada por ANID, todo lo
cual no involucrara transferencia de recursos adicionales.

En caso de incurrir en suspensiones, se considerara sumar el periodo de suspension al
plazo originalmente aprobado.

En cualquier caso, ANID se reserva el derecho a reducir las asignaciones presupuestarias
solicitadas y la duracién de los proyectos, como parte del proceso de evaluacion y
adjudicacion.

Los fondos asignados por ANID seran de caracter no reembolsable.
4.6 APORTES DE INSTITUCIONES BENEFICIARIAS

Los proyectos deberan ser cofinanciados a lo menos en un 30% del monto solicitado
como subsidio a FONDEF por la(s) institucién(ones) beneficiaria(s). Esta contribucion al
financiamiento podra ser en aportes incrementales y/o no incrementales y debera
quedar respaldado con una carta de compromiso de cada Institucion Beneficiaria al
momento de la postulacion.

Estos aportes deberan ser confirmados con la firma del (de los) convenio(s) de subsidio
entre ANID y la(s) institucién(es) beneficiaria(s), dentro de los 60 dias corridos
siguientes a la respectiva notificacion de la resolucion de adjudicacién de los proyectos.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por mas de una institucién beneficiaria,
se determinara en el respectivo convenio la parte del subsidio total de FONDEF/ANID
que corresponde a cada una de dichas entidades, asi como el monto que se obliga a
aportar cada una de dichas entidades.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la ejecucion del convenio, ANID podra modificar esa
composicién de los aportes a solicitud conjunta de los Representantes Legales de las
beneficiarias, siempre que el monto total de tales aportes sea igual o superior al
comprometido originalmente y se ajuste a estas Bases.

4.7 APORTES DE ENTIDADES ASOCIADAS

Los proyectos deberan incorporar la participacién activa de al menos dos entidades
asociadas, que den pertinencia a la propuesta validando la necesidad de resolver un
problema u oportunidad de comercializaciéon de nuevos productos o servicios. Se espera
gue estas entidades sean receptoras de los productos o servicios desarrollados por el
proyecto a través de la transferencia tecnoldgica de sus resultados. Esta participacion
debera reflejarse en contribuciones a la formulacion, gestion, ejecucion, transferencia
de resultados y a su financiamiento.

Estas entidades podran ser nacionales o extranjeras, debiendo cumplir con los requisitos
para su participacion en cualquiera de las dos situaciones.

Los proyectos deberan ser cofinanciados por las entidades asociadas, en por lo menos
un 15% del monto solicitado como subsidio a FONDEF, pudiendo ser un aporte tanto
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incremental como no incremental. Estos aportes deberan ser respaldados con una carta
de compromiso de cada entidad asociada, que se debera adjuntar a la propuesta al
momento de la postulacién.

Los proyectos deberan especificar las responsabilidades, derechos y obligaciones que
adquiriran las distintas partes, asi como el aporte de las entidades asociadas, a través
de la firma de un convenio de participacion, el que debera ser entregado a ANID dentro
de los 60 dias corridos siguientes a la respectiva notificacion de la resolucion de
adjudicacién del proyecto.

Las entidades asociadas podran acogerse a la Ley de Incentivo Tributario a la I+D (Ley
N©20.570 que modifica a la Ley N©20.241), que establece un incentivo tributario a la
inversién privada en investigacion y desarrollo. Para mayor informacién consultar el
siguiente link: https://www.corfo.cl/sites/cpp/incentivo tributario.

Las entidades asociadas, asi como sus empleados o funcionarios, no recibiran subsidios
con ocasion de este concurso.

Tampoco podran ser proveedoras de bienes o servicios para el proyecto financiado por
el subsidio, salvo que, por tratarse de un proveedor Unico, la(s) beneficiaria(s)
soliciten(n), previa y fundadamente, una excepcion a ANID, la que podra aprobar o
rechazar.

4.7.1 RELACION DEL EQUIPO DE INVESTIGACION CON LAS INSTITUCIONES
BENEFICIARIAS Y ENTIDADES ASOCIADAS

El director del proyecto debera presentar, al momento de la postulacion, una declaracion
jurada que indique si existe alguna relaciéon de su persona o alguna persona que forma
parte del equipo de trabajo del proyecto, asi como sus conyuges y parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, con la(s) institucion(es)
beneficiaria(s) y entidad(es) asociada(s).

En caso de existir algin grado de vinculacion con las instituciones beneficiarias, se
debera definir otra persona que pueda actuar como representante de ésta para todo
efecto en el proyecto.

En caso de existir alguna relacion entre un miembro del equipo de trabajo del proyecto
con los copropietarios, socios o administradores de las entidades asociadas que
participan en el proyecto, esta persona no podra asumir el rol de director o director
alterno del proyecto.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por mas de una institucién beneficiaria,
cada integrante del equipo de investigacion, en cualquier rol en que participe, podra
asociarse solo con una de las entidades beneficiarias, no pudiendo participar bajo doble
afiliacion. En caso de contar con contrato de trabajo en ambas (o mas) instituciones
beneficiarias, debera elegir al alero de cual instituciéon participarad para efectos de la
ejecucion del proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podra determinar declarar fuera de bases o disponer
el término anticipado del convenio de un proyecto que presente una falsa declaracion al
respecto, dependiendo que ésta sea detectada durante el periodo de evaluacion o
durante la ejecucion del mismo.

4.7.2 OTRO TIPO DE PARTICIPACION DE ENTIDADES INTERNACIONALES O
EXTRANIJERAS

Los proyectos postulantes al presente concurso deberan aprovechar al maximo las
experiencias y capacidades internacionales disponibles en la tematica, de manera de
aumentar su efectividad y/o acceder a mercados mas amplios que el nacional. Para ello,
se podra incorporar a asociados internacionales o extranjeros, vale decir, se promovera
la participacién de expertos, universidades, centros tecnolégicos, instituciones vy
empresas extranjeras en el desarrollo de los proyectos.

La participacion de entidades internacionales o extranjeras podra efectuarse a través de
su participacion como entidad asociada, en caso de que cumpla con el rol de receptora
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de la tecnologia a desarrollar, bajo esta modalidad debera cumplir con los aportes al
financiamiento del proyecto como establecido en la seccion “Aportes de Entidades
Asociadas”. Alternativamente, las entidades internacionales o extranjeras pueden
participar a través de acuerdos de cooperacion internacional, contratacion de expertos
internacionales, contratacién de servicios, asesorias internacionales, convenios
cientifico-tecnoldgicos entre instituciones, entre otras formas.

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades internacionales o extranjeras no podran ser
beneficiarias del subsidio de ANID con ocasion de este concurso.

4.8 DUPLICIDAD DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS

Para evitar posibles duplicidades de financiamiento, se verificard con otros Fondos del
Estado, antes de la adjudicacién del concurso, los proyectos que hayan sido adjudicados
en dichos Fondos.

En el mismo sentido, los proponentes deberan entregar una declaracion jurada simple
al momento de la postulacion, que indique si han postulado el proyecto a otro Fondo del
Estado o si la propuesta esta siendo financiada por algun otro fondo publico.

Si, en cualquier estado del concurso y/o durante la ejecucién de cualquier proyecto ANID
detecta la existencia de duplicidades en el financiamiento del mismo, se dispondra el
término anticipado del convenio.

Un proyecto podra ser postulado a mas de un Fondo del Estado, en caso de que este sea
pertinente a todos ellos y de que haya mas de una convocatoria abierta en un mismo
periodo. No obstante, el postulante debera renunciar a todas las otras postulaciones en
el caso de que el proyecto sea adjudicado por ANID. Asimismo, si el proyecto es
seleccionado para ser financiado por otro Fondo, deberd renunciar de inmediato a su
postulacion a este concurso. Si ya esta siendo financiado por otro Fondo y es adjudicado
en el presente concurso, debera renunciar al financiamiento anterior.

4.9 CONDUCTA INAPROPIADA

No se permitird, en ninguna etapa de los concursos de ANID, desde la presentacion de
los proyectos hasta la publicacion de los resultados, cualquier conducta inapropiada,
tales como proporcionar datos falsos y la copia sustancial de obras ajenas sin la debida
citacion del nombre del (de la) autor(a), titulo de la obra, fecha y medio de publicacién.
Lo anterior incluye el uso no autorizado de ideas o métodos originales, obtenidos por
comunicacién privilegiada, tales como proyectos o manuscritos bajo revisiéon por pares.

Se entiende por copia sustancial la coincidencia esencial o fundamental que involucre
una copia de frases o parrafos que induzcan al lector a engafiarse respecto a las
contribuciones del (de la) autor(a), sin que el factor determinante sea el nimero de
palabras copiadas ni el lugar del manuscrito donde se encuentra la frase en cuestién
(titulo, introduccién, métodos, hipodtesis, etc.), sino la impresion equivoca inducida en el
lector respecto de la autoria. No se considera para este efecto el uso de frases de uso
general que no induzcan a error al lector.

En la postulacion, todo texto, parrafo o frase textual proveniente de una referencia
bibliografica, debera sefialarse entre comillas o letra cursiva. Toda cita bibliografica debe
estar debidamente identificada en el texto y en el listado de referencias.

Los proyectos presentados que incurran en esta falta seran declarados fuera de bases.
5 EVALUACION Y SELECCION DE LOS PROYECTOS

5.1 CAPITULOS Y CRITERIOS DE EVALUACION

Los proyectos elegibles seran evaluados conforme a tres capitulos. La aplicacién de esta
evaluacion permitira seleccionar aquellos que seran propuestos para obtener el subsidio

de FONDEF/ANID.

Los capitulos a evaluar son:



1) Contenido cientifico y tecnologico;
2) Impacto potencial econémico social;
3) Capacidades y gestion.

Cada capitulo serd evaluado mediante un conjunto de preguntas:

_Calificacién | Concepto ‘Descripcion : .

La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo analisis
0 No califica o no puede ser evaluada debido a la falta de
antecedentes, o informacién incompleta.

La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los

1 Deficiente aspectos del criterio o hay graves deficiencias
inherentes.
La propuesta cumple/aborda en términos generales
2 Regular los aspectos del criterio, pero existen importantes
deficiencias.

La propuesta cumple/aborda correctamente los

3 Bueno I : . :
aspectos del criterio, aunque requiere ciertas mejoras.

La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio
4 Muy bueno de muy buena manera, aun cuando son posibles
ciertas mejoras.

La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente
5 Excelente todos los aspectos relevantes del criterio en cuestion.
Cualguier debilidad es muy menor

Nota: Es posible usar medios puntos, pero no fracciones menores.

5.1.1 CONTENIDO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Se evaluara y calificara el proyecto en cuanto a:

1-

La relevancia del problema planteado y/o de la oportunidad que se desea abordar
con el proyecto. Para las lineas tematicas, la pertinencia del problema debe estar
dentro del enfoque especifico detallado en los anexos de las bases de este
concurso.

La solucién propuesta, si permite resolver el problema u oportunidad planteado
por el proyecto.

La revision del estado del arte, que incluya al menos: una revision y analisis
actualizado de publicaciones; patentes y de otros registros de propiedad
intelectual, a nivel nacional e internacional, relativos a la soluciéon propuesta por
el proyecto; una descripcion de desarrollos en las principales instituciones
mundiales en la tematica; normativas atingentes a la solucién, entre otros
antecedentes que permitan evaluar el grado de innovacion de la propuesta en un
contexto nacional e internacional.

Los resultados previos entregados permiten reducir el riesgo de validacion de la
hipotesis.

El planteamiento de las hipétesis, los objetivos generales y especificos y las
metodologias, asi como la coherencia entre estos componentes de la propuesta.
La descripcién, programacion y organizacion de las actividades, y si los resultados
propuestos seran alcanzables en los plazos indicados.

La descripcion de los resultados propuestos, si estos califican como prototipo a
pequefa escala y si se aproximan a validar su aplicacién futura como solucion al
problema planteado

5.1.2 IMPACTO POTENCIAL ECONOMICO Y SOCIAL.

Se evaluara y calificara el proyecto en cuanto a:

1-

La identificacion del producto, proceso o servicio final que se derivara de los
resultados del proyecto, incluyendo una descripcion del mercado, sus ventajas
competitivas, y una estimacion de las etapas a sequir para alcanzar el mercado
objetivo.
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2- La pertinencia de las entidades asociadas y su capacidad para hacerse cargo de
la produccién, comercializacion o masificacion del producto, proceso o servicio
luego de la transferencia de los resultados.

3- La presentacion de un Modelo de Negocios o masificacién, identificando la
posicion de las empresas o entidades asociadas y estableciendo sus relaciones
basicas. El diagrama debe considerar desde la entidad propietaria de los derechos
de propiedad intelectual hasta el conjunto de clientes o usuarios (estos pueden
ser intermedios o finales).

5.1.3 CAPACIDADES Y GESTION.
Se evaluara y calificara el proyecto en cuanto a:

1- La coherencia del presupuesto con la propuesta presentada. La claridad y
pertinencia en la asignaciéon de recursos a las distintas actividades.

2- La capacidad, experiencia, y disponibilidad del equipo de trabajo en las distintas
dreas de actividad del proyecto, y la asignacién de responsabilidades a
profesionales de las entidades de investigacion.

3- La contribucién a la formacion de profesionales capacitados en la linea de
desarrollo de la propuesta.

En el marco de la politica de promocion de igualdad de género que ANID viene
impulsando desde el afio 2017, se espera que las propuestas presentadas a esta
convocatoria contengan elementos de paridad de género en la conformacion de los
equipos directivos y grupos de investigacion cientifica. Para incentivar dicha paridad, se
introduce en el proceso de evaluacion de esta convocatoria un criterio de desempate en
caso de que 2 o mas propuestas obtengan el mismo puntaje de evaluacién considerando
la aproximacion a un decimal. Si fuera éste el caso, se privilegiara aquella propuesta que
contenga un mayor equilibrio de género dentro del equipo de investigacion
considerando: director(a), director(a) alterno(a) e investigador(es).

5.1.4 OTRAS CONSIDERACIONES

Durante el proceso de evaluacion, se revisara los proyectos que deban cumplir con las
regulaciones especificas segln las normativas vigentes y los estandares que regulan la
actividad cientifica en las areas que trate el proyecto. Para mayor informacion consultar
el siguiente link: https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/investigacion-aplicada/bioetica-
y-bioseguridad/.

En ese sentido a los proyectos que involucran estudios en/con:

a) Seres humanos y/o material biolégico humano

b) Animales, muestras animales y/o material bioldgico

c) Sitios arqueoldgicos

d) Especies protegidas, areas silvestres protegidas, internacion de especies
e) Archivos y/o bases de datos que contengan informacion sensible.

Se le solicitara presentar certificaciones aprobatorias y/o autorizaciones especificas que
correspondan, sggﬂn lo estipulado en el Anexo: Certificaciones, Autorizaciones,
Certificados de Etica/Bioética, Bioseguridad, Permisos y Otros de estas bases, cuyo
contenido forma parte integral de las bases del presente concurso.

Durante el proceso de evaluacion, ANID solicitard a los proyectos que utilicen o
produzcan material que represente riesgo en bioseguridad, segin lo establecido en el
Manual de Normas de Bioseguridad y Riesgos Asociados, editado por CONICYT (version
2018), la presentacién de un certificado y/o informe que indique que las actividades o
experimentos que se realizaran durante la ejecucién del proyecto consideran normas
que garantizan la seguridad del personal y del ecosistema. Este certificado y/o informe
debe ser emitido por un Comité de Bioseguridad o por la autoridad con responsabilidad
administrativa de la institucion beneficiaria donde se realicen las actividades que
pudiesen presentar el riesgo en bioseguridad.

Aguellos proyectos adjudicados que asi lo requieran, deberan enviar a FONDEF los
certificados aprobatorios y/o autorizaciones especificas, antes del inicio del proyecto y
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dentro de un plazo de 60 dias corridos desde la notificacion de la adjudicacion, de lo
contrario se dejara sin efecto la adjudicacién del Proyecto.

Se deberdn adjuntar las certificaciones de todas las instituciones nacionales e
internacionales que participen de la propuesta y que se vean afectadas por realizar
alguna de las actividades mencionadas en ella, aplicandose el mismo procedimiento y
sanciones sefialadas en el parrafo anterior.

A los proyectos adjudicados en el presente concurso les seran aplicables las
Responsabilidades y Principios de la Declaracion de Singapur sobre la
Integridad en la Investigacion, cuyo texto se encuentra en documento anexo a
las presentes bases y se entienden forman parte integrante de ellas.

Cabe sefialar que, de acuerdo a la Ley de Transparencia 20.285 sobre Acceso a la
Informacion Pablica, tanto el resumen como los objetivos de los proyectos postulados
son informacion publica y de libre acceso.

5.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION, CALIFICACION Y ELABORACION DE
LOS PROYECTOS

Los proyectos elegibles serdn evaluados por evaluadores externos y Comités de areas,
designados al efecto por la Subdireccién de Investigacion Aplicada.

Los proyectos seran evaluados cientifica y tecnolégicamente por dos o mas evaluadores
externos especialistas en la materia de que traten.

Cada Comité sera constituido por un minimo de tres miembros, los que seran convocados
en funcién de las tematicas especificas de los proyectos que se presentan a la
convocatoria, de modo de cubrir la mayor cantidad de aspectos especificos presentados
en las propuestas postuladas, considerando para ello aspectos tales como:
publicaciones, expertise en el area de investigacion, proteccidén, transferencia
tecnoldgica, masificacion, su conocimiento y relacién con la industria, entre otros. La
lista de evaluadores externos y miembros de comité que participen del proceso serd
publicada en https://www.anid.cl/concursos/

Los Comités de Area recibirdn las evaluaciones externas y emitirdn un informe de
evaluacidn para cada proyecto, teniendo como referencia fundamental las evaluaciones
externas. Sera este informe el que recibira el Comité Técnico Asesor de ANID.

La evaluacion se realizara sobre la base de una pauta de evaluacion que estara disponible
en la pagina web https://www.anid.cl/concursos/, y que se anexa a las presentes bases
y se entiende forma parte integrante de las mismas. Esta misma pauta de evaluacion
sera utilizada por los Comités de Area para la elaboracién de su informe de evaluacion.

Los evaluadores y el Comité de Area, conforme a los criterios de evaluacién establecidos
en este capitulo y siguiendo el procedimiento de evaluacion antes descrito, asignaran un
puntaje promedio entre 0 y 5 a cada capitulo evaluado y proporcionaran los comentarios
que justifiquen dicha nota.

El puntaje de evaluacidn final del proyecto se calculara como el promedio ponderado de
los capitulos evaluados, otorgandole una ponderacién de:

Capitulo 1: Contenido cientifico y tecnolégico - 50%
Capitulo 2: Impacto potencial econémico social - 25%
Capitulo 3: Capacidades y gestion - 25%

Un proyecto debera obtener una calificacién de 3 o mas puntos en cada uno de los
capitulos evaluados para ser recomendado para aprobacion.

Una vez terminado el proceso de evaluacion, la Subdireccion de Investigacion Aplicada
presentara los resultados de las evaluaciones, asi como el ranking de los proyectos
sugeridos para aprobacion, construido sobre la base de la calificacién agregada, al
Comité Técnico Asesor de ANID.
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Con base en los antecedentes recibidos y en cumplimiento de sus funciones, el Comité
Técnico Asesor recomendara a ANID los proyectos que, a su juicio, deban recibir
financiamiento. El Comité podra considerar criterios adicionales para el analisis conjunto
de las propuestas, que permitan consensuar su seleccién en base a los siguientes
criterios de seleccion:

(i) La sintonia del proyecto con los objetivos establecidos en la convocatoria, a saber,
que la ejecucién de las propuestas tenga potencial econdmico y/o social con resultados
obtenidos, evaluados y validados en plazos breves.

(ii) El desempefio e impacto alcanzados por los proponentes en etapas y/o proyectos
anteriores relacionados con la propuesta.

(iii) El nivel de compromiso institucional considerado en el proyecto, los recursos de
contrapartida incluidos para hacer su implementacion mas viable y la demostracion de
capacidades institucionales de gestion instaladas.

Ademas, el Comité Técnico Asesor podrd proponer modificaciones o fusiones de
proyectos por parte de las instituciones postulantes. También podra sugerir asignaciones
presupuestarias y plazos distintos de los propuestos en los proyectos respectivos.

En el marco de la politica de promocion de igualdad de género que ANID viene
impulsando desde el afio 2017, se espera que las propuestas presentadas a esta
convocatoria contengan elementos de paridad de género en la conformacion de los
equipos directivos y grupos de investigacion cientifica. Para incentivar dicha paridad, se
introduce en el proceso de evaluacion de esta convocatoria un criterio de desempate en
caso de que 2 0 mas propuestas obtengan el mismo puntaje de evaluacién considerando
la aproximacion a un decimal. Si fuera éste el caso, se privilegiard aquella propuesta que
contenga un mayor equilibrio de género dentro del equipo de investigacion
considerando: director(a), director(a) alterno(a) e investigador(es).

Asimismo, el Comité Técnico Asesor elaborara una lista de espera a partir de los
proyectos no adjudicados que tengan los mejores puntajes de evaluaciéon y que cumplan
con los puntajes minimos para ello, los criterios mencionados en el punto 6.2 y de
acuerdo a lo anteriormente sefialado.

Se anexa a estas bases el formulario de evaluacion.

6 ADIJUDICACION, REFORMULACION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS
PROYECTOS

6.1 ADJUDICACION

La adjudicaciéon de los proyectos se efectuara mediante resolucién de ANID, previa
recomendacion del Comité Técnico Asesor de ANID.

La recomendacién de adjudicacién podra referirse a la totalidad del proyecto o a una
parte de él, pudiendo incorporar modificaciones o fusiones de proyectos, sugerir
asignaciones presupuestarias y plazos distintos a los propuestos en el proyecto
respectivo y/o contener condiciones de adjudicacidon que no alteren la naturaleza ni el
objeto del mismo; todas ellas podran consistir en una o varias de las siguientes:

Requerimiento de informacion.

Modificaciones a la estructura de costos.

Fortalecimiento del equipo de investigacion.

Inclusién de aspectos considerados importantes para el desarrollo del proyecto.

En la eventualidad que dos o mas postulaciones de un mismo Director o Director Alterno,
estén en la ndmina de proyectos sugeridos a adjudicar, sélo sera adjudicada la propuesta
con un puntaje total mas alto, no existiendo la posibilidad de que sea reemplazado dicho
Director o Director Alterno por parte de la institucion beneficiaria.

ANID resolvera el presente concurso en un plazo maximo de 120 dias habiles contados
desde el cierre de la convocatoria.

El monto adjudicado por ANID correspondera a una suma maxima que no podrd ser
incrementada durante la ejecucion del proyecto. Los mayores costos que resultaren en
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la ejecucion del proyecto deberan ser financiados por las instituciones beneficiarias, con
recursos propios.

La Subdireccién de Investigacion Aplicada notificara a cada postulante, mediante correo
electrdnico sefialado al efecto, la resolucion de adjudicacion sea o no favorable a su
proyecto. En todos los casos se enviara, adicionalmente a dicha notificacion, el informe
de la evaluacion realizada por el Comité y las condiciones de adjudicacién del mismo,
cuando corresponda.

Las instituciones postulantes tendrdn un plazo de 5 dias habiles desde la notificacion de
la resolucion de adjudicacion del concurso, para interponer el recurso de reposicion, por
carta oficial firmada por su representante legal, contra tal acto administrativo, de
acuerdo a lo sefialado en la Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado. ANID
resolvera el recurso administrativo en un plazo méaximo de 30 dias habiles contados
desde la interposicion del recurso.

LISTA DE ESPERA

El presente concurso contempla una lista de espera, la que se conformara por aquellas
propuestas recomendadas para adjudicacion, pero que no hayan sido financiadas por
falta de recursos disponibles al momento de la adjudicacion. Si la ANID contare con
fondos adicionales para adjudicar las propuestas de la lista de espera, se activara dicha
lista aplicando los criterios que a continuacién se sefialan:

a) propuestas lideradas por personas del sexo menor representado en la adjudicacion
correspondiente.

b) propuestas cuyo origen y realizacion de la totalidad o la mayor parte de sus
actividades sea de regiones distintas de la Region Metropolitana,

c) propuestas que traten de lineas de investigacién o &areas del conocimiento
subrepresentadas en la adjudicacidn original, o,

d) propuestas segtn el puntaje obtenido durante el proceso de evaluacién.

Ademas, la lista de espera se podra hacer efectiva en los siguientes casos: renuncia de
alguna de la(s) beneficiaria(s), que alguna de ella(s) se encuentre imposibilitada para
ejecutar el proyecto, que la(s) beneficiaria(s) no suscriba(n) los convenios dentro de los
plazos establecidos en las bases.

Todo lo anterior, materializandose a través de un acto administrativo.

El plazo maximo para la vigencia de esta lista de espera serda de 120 dias corridos
contados desde la fecha de la Gltima notificaciéon de la resolucion de adjudicacién del
concurso.

6.2 CONTRATACION Y FIRMA DE CONVENIOS

Dentro de los 60 dias corridos siguientes a la respectiva notificacion de la resolucién de
adjudicacion de los proyectos, deberan ser suscrito el(los) convenio(s) de subsidio entre
ANID vy la(s) institucién(es) beneficiaria(s). En estos convenios se establecerdn
expresamente los derechos y obligaciones de las partes, la duracion del proyecto y todas
aquellas clausulas que resguarden el cumplimiento de los fines de FONDEF, en
conformidad a la normativa vigente. Ademas, en ellos se especificara el derecho de ANID
para realizar, a través de FONDEF, inspecciones sobre el avance de los proyectos.

Asimismo, dentro de este mismo plazo de 60 dias, la institucion beneficiaria debera
entregar a ANID una copia de los convenios de participacion con cada entidad asociada,
debidamente firmados. Estos convenios deberan especificar las responsabilidades,
derechos y obligaciones que adquiriran las distintas partes, asi como el monto y
modalidad del aporte, incremental y/o no incremental, de las entidades asociadas, y su
participacion en la propiedad de los resultados y en los negocios o acciones de
masificacion correspondientes.
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Si el convenio de subsidio firmado por la(s) beneficiaria(s), o los convenios de
participacion con las asociadas no fuesen recibidos en ANID dentro de los plazos
mencionados, se entendera que la(s) beneficiaria(s) renuncia(n) al subsidio y se dejara
sin efecto el acto adjudicatorio respecto de ésta(s), y ANID notificara su adjudicacion al
siguiente proyecto de la lista de espera generada por el Comité Técnico Asesor,

Al momento de la adjudicacién, FONDEF no tramitara los convenios respectivos en
aquellos casos en los cuales las instituciones que se adjudicaron proyectos presenten
situaciones pendientes con proyectos FONDEF/FONIS adjudicados en concursos
anteriores.

Para esta revision se consideraran los proyectos terminados hasta un afio antes de la
fecha de cierre del concurso, entendiéndose por fecha de cierre del concurso, el dia hasta
el cual se recibieron postulaciones en el presente concurso.

Las situaciones pendientes que serdn consideradas son: entrega de Informe Final, envio
de rendicion de cuentas, y reintegro de fondos.

En el caso de que una institucion presente alguna de estas situaciones pendientes, se le
otorgara un plazo de 60 dias corridos para subsanarlas, una vez comunicada la
Resolucidon del Fallo del Concurso. Si estas situaciones no son resueltas en dicho plazo,
la adjudicacion quedara sin efecto.

Las instituciones beneficiarias, previamente a la firma del convenio, deberadn estar
inscritas en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipales; esto es un requisito
obligatorio para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo establecido
en la ley N°19.862 del 08/02/2003, cuando corresponda.

6.3 INICIO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos podran dar inicio una vez que ANID emita la resolucién exenta que
aprueba el convenio de subsidio suscrito entre ANID vy la(s) institucién(es)
beneficiaria(s).

La fecha de inicio del proyecto determinara la fecha del comienzo de las actividades del
mismo, entendiéndose por tal, la fecha de notificacién, realizada por la Subdireccion de
Investigacion Aplicada al Representante Legal, de la resolucién exenta que aprueba el
convenio de subsidio y hasta 60 dias corridos desde ésta. Sin perjuicio de lo anterior, un
proyecto podra solicitar a ANID una fecha de inicio posterior a la mencionada,
fundamentando rigurosamente dicha solicitud.

Previo al inicio, y dentro de un plazo maximo de 60 dias corridos desde la notificacion
de la adjudicacion, los proyectos deberan cumplir con:

- Presentar los certificados de ética, bioética, bioseguridad, de acuerdo a los
requerimientos del acta de exigencias.

- Presentar los certificados de grado del(de los) doctor(es) que participara(n) del
proyecto en su ejecucion.

En caso de no cumplir el plazo establecido, se dejard sin efecto la adjudicacion del
Proyecto, y ANID podra notificar su adjudicacion al siguiente proyecto de la lista de
espera generada por el Comité Técnico Asesor.

Las instituciones beneficiarias deberan dar las facilidades necesarias para realizar el
seguimiento y control de los proyectos adjudicados durante su vigencia, conforme a los
procedimientos establecidos por ANID, comunicados a las beneficiarias a través de su
plataforma computacional de Seguimiento y Control.

7 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS

7.1 SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO
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La Subdireccién de Investigacion Aplicada asignara un(a) ejecutivo(a) para el
seguimiento y control de los proyectos, que se realizard a través de la plataforma
computacional de seguimiento y control.

El proceso de Seguimiento y Control considerara aspectos tales como: visitas a terreno,
logro de hitos de avance y de resultados; vigencia cientifica-tecnoldgica; efectiva
participacion y realizacion de aportes de las beneficiarias y entidades asociadas al
proyecto.

El(la) Director(a) del proyecto debera entregar a ANID un informe de avance técnico con
contenido cientifico-tecnolégico y de gestidon al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del proyecto o cuando asi lo defina la Subdireccién de Investigacion Aplicada.
La aprobacion de dichos informes sera requisito para la continuidad del proyecto. El
incumplimiento de la entrega de los informes o su rechazo por la Subdirecciéon de
Investigacion Aplicada sera causal de suspension de los desembolsos del subsidio a la
beneficiaria, y el reconocimiento de gastos realizados con dichos subsidios.

Durante su periodo de ejecucion el proyecto debera realizar al menos una presentacion
de avance ante el respectivo Comité de Area de FONDEF.

El proyecto podra solicitar modificaciones presupuestarias y técnicas al proyecto
postulado, siempre que se consideren oportunas para lograr los objetivos planteados, y
que no afecten el objetivo general del proyecto ni su vigencia cientifica-tecnolégica.
Estas modificaciones seran revisadas por el ejecutivo responsable del seguimiento y
control del proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, las modificaciones de metodologia requeriran la aprobacion
de la Subdireccion de Investigacion Aplicada.

La institucion(es) beneficiaria(s) podra solicitar cambios de director o director alterno, o
de las entidades asociadas al proyecto, los que requerirdn la aprobacién de la
Subdireccion de Investigacion Aplicada.

7.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO

ANID asignara un(a) analista financiero contable para llevar a cabo las distintas
actividades de seguimiento y control financiero de los proyectos que se realizan en
FONDEF.

El marco normativo de los fondos entregados por ANID a las instituciones que se
adjudiquen proyectos es el siguiente:

- Decreto Supremo de Hacienda N©9375, del 19 de mayo de 2003, que fija el
Reglamento de la Ley N°19.862, del Registro de las Personas Juridicas Receptoras
de Fondos Publicos, cuando corresponda.

- Resolucién N°30/2015 de la Contraloria General de la Republica que fija Normas
de Procedimiento sobre rendicion de cuentas o las normas que la reemplacen en
el futuro.

- Instructivo General de Rendicién de Cuentas de CONICYT (Res. Ex. N°821/2019)
o las versiones que lo reemplacen en el futuro.

- Anexo de Fondef al Instructivo sefialado en el punto anterior.

Para cerrar financieramente el proyecto se debe cumplir con lo siguiente:

- La institucion debe haber rendido la totalidad de los fondos entregados por ANID
y reintegrado los recursos no utilizados o aquellos que queden al final del
proyecto, derivados de gastos observados no aclarados o rechazados
definitivamente.

- La institucion beneficiaria debe haber enviado a ANID copia del reintegro de los
fondos no gastados, o los derivados de gastos observados no aclarados o
rechazados definitivamente.

- La o las rendiciones de cuentas deben haber sido revisadas por ANID.
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- La institucidon beneficiaria debe haber enviado a ANID copia del reintegro de los
fondos equivalentes al monto rechazado en la rendiciéon de cuentas, cuando
corresponda.

- La institucion beneficiaria debe haber declarado los aportes institucionales y de
contraparte comprometidos en el respectivo Convenio. En caso de no hacerlo, se
aplicard lo sefialado en el siguiente parrafo.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes
comprometidos por la institucién beneficiaria, ya sea con recursos propios o de terceros,
ANID solo reconocera como subsidio al proyecto un monto proporcional al de los aportes
efectivamente enterados y respaldados en relacion a los comprometidos en el convenio
de subsidio. La institucion beneficiaria debera reintegrar, a ANID los montos
desembolsados que excedan esta proporcidon, dentro del plazo que el programa indique
cuando exista confirmacién del monto final a reembolsar.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, segun
corresponda.

7.2.1 ITEMS FINANCIABLES POR FONDEF

Los proyectos podran incluir cualquiera de los items descritos a continuacion. ANID
revisara la pertinencia de los items y montos considerados por los proyectos, los que
deberan ajustarse estrictamente a los requerimientos de los proyectos aprobados.

a) GASTOS EN PERSONAL: El personal del proyecto debera contar con un contrato dando
cumplimiento a la normativa laboral y previsional que fuere aplicable.
Se financiaran todos los derechos laborales correspondientes, con excepcion de las
indemnizaciones legales o convencionales por término de contrato.
Se podran considerar en este item las categorias:
Honorarios: correspondiente al pago de servicios ocasionales o remuneraciones de
personal contratado con posterioridad al inicio del proyecto y con dedicacion exclusiva
al proyecto.
Incentivos: correspondiente a un pago adicional para el personal permanente de las
entidades beneficiarias que participen en el proyecto con una dedicacion minima de
36hrs/mes. El monto maximo mensual de incentivo por persona no debera exceder
los $500.000 y no podra superar el monto aportado por la institucién por concepto de
remuneraciones para cada persona.
Sera responsabilidad de la institucion beneficiaria, verificar que no existan
incompatibilidades horarias con respecto al personal que trabajara en el proyecto.

b) EQUIPAMIENTO: Considera gastos en compra de equipos, y puesta en marcha de
equipos, asi como gastos de desaduanaje, adecuacién de infraestructura o habilitacion
de espacio para algun equipo, traslado, gastos de garantias y seguros para el equipo
y gastos de capacitacién en el manejo y operacién del equipo. Cabe sefialar que los
equipos cargados a este item presupuestario deben tener la calidad de inventariables
por la institucion beneficiaria.

c) INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO: Considera gastos de acondicionamiento de
espacios fisicos ya existentes en la institucién beneficiaria, y que son necesarios para
ejecutar las actividades especificas del proyecto.

d) GASTOS DE OPERACION: Considera gastos de materiales fungibles, insumos vy
compra de software para la realizacion de actividades de investigacion del proyecto,
incluyendo gastos en capacitaciones, asistencia a congresos, talleres y seminarios.
Gastos de publicacion y difusidon de resultados (este concepto debe considerar un
monto minimo no reitemizable de $1.500.000 de acuerdo a lo estipulado en la seccion
RECONOCIMIENTO, DIFUSION y DIVULGACION). Gastos en pasajes y viaticos,
movilizaciéon y traslados. Considera ademdas gastos en propiedad intelectual e
industrial, consultoria y asesorias que sean necesarias para la adecuada ejecucién del
proyecto. Se incluyen gastos por la emisién de boletas o pdlizas de garantias, ademas
de servicios basicos, asi como otros gastos de operacién.

e) GASTOS DE ADMINISTRACION INDIRECTOS (SUPERIOR): gastos efectuados por la(s)
institucion(es) beneficiaria(s) destinados a fortalecer las capacidades institucionales
necesarias para asegurar el desarrollo y ejecuciéon de este proyecto. Este gasto no

17



podra ser superior al 12% del subsidio de FONDEF al proyecto y debe ser rendido
documentada y detalladamente respecto de su tipologia, alcance y relacién con el
proyecto de acuerdo al instructivo vigente para el concurso.

Los proyectos no podran utilizar el subsidio transferido por ANID en inversiones de
cualquier tipo de instrumento financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo y
con o sin riesgo financiero, como, por ejemplo: fondos mutuos, acciones, depdsitos a
plazo, bonos y otros similares. Se encuentra especialmente excluida la imputacién y/o
utilizacion de los fondos del subsidio al pago de indemnizaciones de cualquier especie vy,
en especial, las derivadas de las relaciones laborales. Tampoco es posible imputar con
cargo al Presupuesto del proyecto el pago de licencias médicas al personal del proyecto.

7.2.2 CONTRATACION DE OBRAS Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Las beneficiarias realizaran las adquisiciones y contratacion de servicios, de acuerdo a
Instructivo General de Rendicion de Cuentas de CONICYT (Res. Ex. N°821/2019), y sus
respectivas actualizaciones.

7.2.3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SEGUROS

En los convenios de subsidio, las instituciones beneficiarias deberdan comprometerse a
gue las obras y equipos financiados con recursos de FONDEF/ANID sean operados y
mantenidos de acuerdo con las normas técnicas generalmente aceptadas y contaran con
personal adecuado y con los materiales necesarios para su funcionamiento eficiente.

La beneficiaria tomara seguros contra robo, incendio y dafos respecto a los equipos
financiados por ANID en el marco del proyecto, y cargados al item presupuestario
Equipamiento, y debera mantener vigentes dichos seguros al menos durante toda la
ejecucion del proyecto, respondiendo de culpa levisima por toda negligencia en que
incurra respecto de esta obligacion.

En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento
destinado al proyecto, mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de
la reposicion total o parcial de dicho equipamiento, cualquiera que fuere la causal
sefialada por el asegurador, respondera directamente la beneficiaria de la reposicion.

7.2.4 DESEMBOLSOS

Los recursos se asignan en moneda nacional no reajustable y se transferiran en cuotas
anuales considerando al menos una cuota por afio de ejecucién del proyecto.

La primera cuota corresponderd a una proporcién equivalente a 12 meses del total
adjudicado al proyecto, el saldo se transferird en la cuota siguiente, posterior a la
rendicion de cuenta presentada.

El primer desembolso se realizard una vez que se cumplan con las siguientes
condiciones:

- La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de FONDEF

- Se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
convenio respectivo entre ANID vy la(s) beneficiaria(s).

- Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo a lo establecido en las
bases y el respectivo convenio.

- La(s) institucion(es) beneficiaria(s) deberd haber entregado a ANID el(los)
certificado(s) de ética, bioética y/o bioseguridad, segln corresponda, aprobados
antes del primer giro, de lo contrario se declarard el término anticipado del
Proyecto.

- Las instituciones privadas y personas naturales no deben mantener rendiciones
pendientes no garantizadas con ANID, y en caso de las instituciones publicas no
deben mantener rendiciones pendientes con ANID segln fecha de exigibilidad.

- Las instituciones beneficiarias deberan estar inscritas en el Registro de
Colaboradores del Estado y Municipales.
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La entrega de los siguientes desembolsos estara condicionada por:

- La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de FONDEF.

- El envio de un informe de avance de actividades y rendicién de cuentas los
recursos entregados en el primer desembolso;

- La entrega oportuna por parte de la beneficiaria de los recursos propios y de las
asociadas comprometidos para el Proyecto;

- La entrega oportuna de un reporte de avance;

- No presentar retrasos en los resultados del proyecto en la Plataforma de
Seguimiento y Control;

- Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo a lo establecido en las
bases y el respectivo convenio;

- Las instituciones privadas y personas naturales no deben mantener rendiciones
pendientes no garantizadas con ANID, y en caso de las instituciones publicas no
deben mantener rendiciones pendientes con ANID segun fecha de exigibilidad;

- Las instituciones beneficiarias deberan estar inscritas en el Registro de
Colaboradores del Estado y Municipales.

En el evento que un mismo documento de gasto fuese rendido duplicadamente, en mas
de un programa de ANID, ésta quedara facultada para evaluar el alcance de dicha
operacion, de cuyo analisis podra establecer el término anticipado del proyecto, previa
calificacién del mérito del incumplimiento en que se ha incurrido.

Los beneficiarios Instituciones Publicas y Privadas, deberan destinar una cuenta
bancaria donde ANID deposite los aportes del proyecto.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por mas de una beneficiaria, ANID podra
modificar la composicion del subsidio otorgado a solicitud conjunta de los Representantes
Legales de las beneficiarias.

En el caso que el proyecto haya sido suspendido en su ejecucién, ANID suspendera los
desembolsos del subsidio a la beneficiaria, asi como el reconocimiento de gastos
realizados con dichos subsidios.

Decidido el término anticipado del proyecto, solo son aceptables los gastos realizados
hasta la fecha de término anticipado del mismo comunicada por el Director Ejecutivo de
FONDEF. Una vez rendidos estos gastos y aprobados por ANID, la diferencia entre el
subsidio desembolsado vy el total de gastos rendidos y aprobados deben ser devueltos a
ANID, dentro del plazo de 30 dias.

En el evento que ANID constatare por parte de la beneficiaria algun incumplimiento
negligente de sus obligaciones dispuestas en este convenio, resolverd mediante
resolucion fundada que la beneficiaria, si es una entidad publica, debera restituir la
totalidad del subsidio desembolsado; si es una entidad no publica, ANID procedera a la
ejecucién de la garantia vigente.

En caso de fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen o hicieran imposible la continuaciéon
del proyecto, ANID exigira la devolucion de los fondos asignados no ejecutados.

El Representante Legal de la institucion beneficiaria podra solicitar el término anticipado
del convenio, aplicandose igualdad de condiciones para la rendicién de cuentas y
reintegros previamente establecidos.

7.2.5 GARANTIAS
Garantias Instituciones Privadas

Las Instituciones Privadas, deberan garantizar el fiel uso de los recursos que Transfiere
ANID para las actividades de los proyectos, segun lo dispongan las clausulas Indicadas
en los convenios, mediante boleta de garantia bancaria, vale vista endosable o pdliza de
seguro de ejecucién inmediata. Dichos documentos deben tener una vigencia de, a lo
menos, 180 dias desde la fecha exigible de la Rendicion de Cuentas por cada desembolso
o cuota.
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El costo de la emisidn de este documento podra incluirse en el item Gasto de Operacion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucién de garantias, segun
corresponda.

Garantias Instituciones Publicas

En el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de la Republica, se sefala que,
en las instituciones nacionales pertenecientes a la administracion del Estado, no existe
obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraidos
entre Organos de la Administracién de Estado; por lo cual ANID no exigird la
presentacién de garantias a Instituciones del Estado, por recursos que transfiere en el
marco de convenios suscritos por las partes, sin perjuicio de ello, es obligacién de la
Institucidon Publica Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de
informes, seguimientos técnicos y financieros, todos los vinculados con estas bases y el
convenio suscrito.

7.3 SUSPENSION

ANID podra suspender la ejecucion de un proyecto, asi como los desembolsos del
subsidio a la beneficiaria, y el reconocimiento de gastos realizados con dichos subsidios
y los aportes financiados por la institucion beneficiarias o de las asociadas, en las
siguientes circunstancias:

a) Si constatare incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la
beneficiaria.
b) Si el Proyecto, a juicio de ANID, no se desarrollare satisfactoriamente, hubiere

perdido su relevancia o vigencia, o si estima que el Proyecto no alcanzara los resultados
esperados en los plazos estimados.

c) Si no se aceptase por parte de ANID un cambio en el equipo de investigacion o
metodologia del proyecto.

El Representante Institucional podra proponer a ANID la suspensidon de un proyecto y
sus desembolsos en las circunstancias siguientes:

a) Si estima que el Proyecto no alcanzara los resultados esperados.

b) Si estima que el Proyecto no podra ejecutarse dentro de pardmetros razonables.

c) Si estima que el Proyecto ha perdido vigencia.

d) Cuando la beneficiaria no pudiere enterar la parte de sus aportes.

e) Situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor en las que se justifique relacion
directa con la imposibilidad de ejecutar de manera adecuada las actividades
comprometidas.

ANID se pronunciara fundadamente sobre esta solicitud de suspensiéon en un plazo
maximo de 60 dias corridos de recibida la solicitud.

ANID establecera las condiciones para levantar la suspension y el plazo para cumplirlas
y lo comunicara por carta al Representante Institucional y al Director de Proyecto.

La suspension se hara efectiva a partir de la fecha de notificacion de esta carta y el plazo
para cumplir las condiciones se contara desde esa fecha. ANID podra fundadamente
extender este plazo a solicitud del Representante Institucional.

Si transcurrido el plazo las acciones establecidas para la suspension no han sido
implementadas a conformidad de ANID, se podra determinar el término anticipado del
proyecto, el cual serd comunicado por la Subdireccion de Investigacion Aplicada al
Representante Legal, previa dictacion del acto administrativo que declare el mencionado
término anticipado.

Las suspensiones a que se refieren los parrafos anteriores no se contabilizaran en el
plazo del respectivo proyecto.

20



7.4 TERMINO ANTICIPADO

ANID podra terminar anticipadamente la ejecucién de un proyecto en las siguientes
circunstancias:

- Cuando la(s) institucién(es) beneficiaria(s) no hayan enviado a ANID el(los)
certificado(s) de ética, bioética y/o bioseguridad aprobados, segun corresponda.

- Si transcurrido el plazo las acciones establecidas para la suspension no han sido
implementadas a conformidad de ANID.

- En caso de fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen o hicieran imposible la
continuacion del proyecto.

- Incumplimiento de cualquier obligacion y compromiso establecido en las
presentes bases y en el convenio, cuya aplicacion sera debidamente ponderada
por ANID.

La decision de terminar anticipadamente un proyecto, sera comunicada por la
Subdireccion de Investigacion Aplicada, por carta al Representante Legal, previa
dictacion del acto administrativo que declare el mencionado término anticipado.

Decidido el término anticipado del Proyecto, sélo son aceptables los gastos realizados
hasta la fecha de término anticipado del mismo comunicada por la Subdirecciéon de
Investigacion Aplicada. Una vez rendidos estos gastos y aprobados por ANID, la
diferencia entre el subsidio desembolsado y el total de gastos rendidos y aprobados
deben ser devueltos a ANID, dentro del plazo de 30 dias.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos, ANID debera aplicar los
procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, segun corresponda.

El Representante Legal de la institucidon beneficiaria también podra solicitar el término
anticipado del Convenio, aplicindose igualdad de condiciones para la rendicion de
cuentas y reintegros previamente establecidos.

7.5 PROCEDIMIENTO DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y COBRO DE
GARANTIAS

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos
y financieros establecidos en el presente convenio, ANID debera cobrar y/o ejecutar las
cauciones y/o garantias existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto
funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID debera aplicar un
procedimiento de cobranza administrativa, consistente en el envio de cartas vy
recordatorios a los representantes de las Instituciones y/o beneficiarios, para que
procedan dentro del plazo que se les indique, a resolver las observaciones efectuadas
respecto de sus obligaciones técnicas y financieras y procedan a dar cumplimiento de lo
pendiente, a satisfaccion de la ANID. En caso de no prosperar este procedimiento, la
ANID debera proceder al cobro de las cauciones existentes.

8 PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y DE LA
CONFIDENCIALIDAD

Sera responsabilidad de la institucion beneficiaria proveer los apoyos institucionales para
ejercer las acciones para la proteccion de la propiedad intelectual, cuando ésta resulte
necesaria. No le correspondera a ANID realizar gestién alguna en ese ambito.

La propiedad intelectual de los inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos o de
cualquier otro resultado que pudiere resultar del proyecto, que esté dentro del ambito
de aplicacion de la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial o de la Ley N°19.342 que
Regula los Derechos de Nuevas Variedades Vegetales, o en cualquier otra que rija estas
materias en el futuro, pertenecera a la(s) institucion(es) beneficiaria(s).

La(s) institucion(es) beneficiaria(s) podra disponer libremente de dichos derechos y/o
de los beneficios comerciales que los resultados produzcan, con el personal del proyecto
que haya participado efectivamente en el hallazgo correspondiente, acorde con su
normativa interna, con entidades asociadas, o con quien y como lo estime conveniente.
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La divulgacion de los resultados alcanzados por el proyecto debera hacerse
resguardando la confidencialidad que se establezca en el convenio y, en todo caso, no
podra atentar contra la eventual obtenciéon de derechos sobre la propiedad industrial o
intelectual generada por el proyecto.

La beneficiaria debera adoptar las medidas necesarias para que el personal que participe
en el proyecto no comunique o transfiera informacion o resultados sin su autorizacion
previa y expresa, y deberd tomar las medidas adicionales para resguardar la informacién
con dichos fines, tales como convenios de confidencialidad con terceros que tengan
acceso al proyecto y resguardos fisicos y/o informaticos.

ANID no asume responsabilidad alguna por las infracciones a la propiedad industrial o
intelectual en que el beneficiario pudiere incurrir. Este se obliga a realizar cuanto sea
necesario para dejar a ANID al margen y a salvo de las reclamaciones y demandas que
por dichas infracciones se pudieren generar en su contra, incluso a procurar a su
exclusivo cargo las patentes, licencias o derechos que fueren necesarios al efecto.

La propiedad intelectual de los libros, folletos, articulos, publicaciones, fotografias,
programas computacionales, compilaciones de datos, propuestas o de cualquier otra
obra protegida por la Ley N°17.336 de Derecho de Autor u otra que rija estas materias
en el futuro, pertenecera al autor de la misma o a la institucion beneficiaria, segun
corresponda de acuerdo a la ley. La institucion beneficiaria y los autores podran disponer
libremente de los derechos que recaen sobre sus obras, con quien y como lo estimen
conveniente.

El titular de los derechos que resulten del proyecto deberda hacer mencion explicita a
ANID en la obra e informarle sobre dicha inclusién para su seguimiento posterior.

En cualquier caso, ANID podra divulgar libremente los resultados obtenidos e incluidos
en el informe final del proyecto a partir de un plazo de dos afos contados desde la fecha
de término establecida en el convenio o prorrogada por decisién de ANID.

9 TERMINO DE LOS PROYECTOS

Una vez transcurrido el periodo de ejecucion del proyecto, el Director del proyecto debera
presentar dentro de los 60 dias corridos al término del proyecto un Informe Final que
recoja los logros alcanzados. Transcurrido el plazo de dos afios contados desde la fecha
de término del proyecto, ANID podra publicar los informes finales en el repositorio
institucional.

A partir de la fecha del término del proyecto y durante un periodo de hasta cinco afios,
la beneficiaria debera proporcionar toda la informacion que ANID le solicite, sea
directamente o a través de terceros, relativa a los resultados y a los impactos del
proyecto, sin perjuicio de los resguardos de confidencialidad establecidos en la seccion:
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y DE LA
CONFIDENCIALIDAD de estas Bases.

Los fondos por rendiciones de cuentas no enviadas, saldos no gastados, gastos
observados no aclarados y gastos finalmente rechazados segtn el Informe Final emitido
por la Unidad de Rendicion de Cuentas correspondiente al ultimo periodo rendido,
deberan ser reintegrados con un cheque nominativo y cruzado a nombre de ANID -
FONDEF, o bien, realizar una transferencia electrénica a la cuenta bancaria habilitada
para este proposito, la cual estard indicada en el Anexo del Instructivo General de
Rendicion de Cuentas vigente.

Una vez realizada la transferencia o reintegro de los fondos, se debe informar a FONDEF
segln la forma en que el programa lo indique.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos, ANID deberd aplicar los
procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, seglin corresponda.

10 RECONOCIMIENTO, DIFUSION y DIVULGACION
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Toda produccion cientifica que derive de un proyecto adjudicado en este concurso —
publicaciones, articulos, libros, capitulos de libros, patentes, ponencias u otros— debera
contener los reconocimientos a esta institucién por el financiamiento otorgado, utilizando
el siguiente formato: “ANID + FONDEF/ CONCURSO IDeA I+D, FONDEF/ANID
2021 + Folio (Cod. proyecto)”.

En todo evento publico de difusion o en toda difusién a través de los medios de
comunicacién, deberd mencionarse expresamente a FONDEF de ANID como fuente de
financiamiento del proyecto e incluir el logo oficial del Fondo. En particular, toda vez que
un proyecto disponga de una pagina Web, se debera incluir en ella el logo y un vinculo
al sitio web de FONDEF-ANID (https://www.anid.cl). Todos los equipos que hayan sido
adquiridos con recursos del subsidio deberan llevar el logo de FONDEF de ANID.

Todos los proyectos tendran la misién de dar a conocer el avance de sus resultados a
través de eventos de difusion u otros, atingentes al propdsito de comunicacién de su
quehacer en la sociedad y grupos de interés. Para ello debera reservar un presupuesto
minimo de $1.500.000 en el item Gastos de Operacion (Publicacién y difusién), el que
no podra ser reitemizado. En su defecto, este monto podra ser utilizado para financiar
la participacion en jornadas de perfeccionamiento de gestion tecnolégica y negocios
nacionales o internacionales, mentoring nacional o internacional, o pasantias
tecnoldgicas.

11 FORMA DE PRESENTACION DE LOS PROYECTOS
11.1 PLAZOS Y LUGAR
La formulacion de los proyectos se hara utilizando el sistema vigente de postulacion de

proyectos via internet y que se encuentra en el sitio web:
https://www.anid.cl/concursos/.

Los proyectos deberan ser presentados y enviados por la plataforma de postulacion
recién sefalada, dentro del plazo sefialado en la publicacién de la convocatoria, aviso
que sefialard las fechas y horas exactas de la apertura y cierre de las postulaciones.

No se recibiran postulaciones impresas, por correo u otro medio que no sea el sistema
gue ANID sefala para esta convocatoria. En caso de presentarse dificultades técnicas en
el sistema dispuesto por ANID a través de su sitio web, ANID podra habilitar la recepcion
de los antecedentes en formato PDF no protegido a través sistemas electrénicos
alternativos, lo que sera notificado oportunamente a los postulantes a través del sitio
web de ANID, ateniéndose estrictamente a las presentes bases. El proyecto se entendera
fuera de bases si la postulacion se encuentra incompleta o no contiene la informacion
solicitada e imprescindible para su adecuada evaluacion.

11.2 FORMULARIOS Y BASES

Los documentos oficiales del concurso son estas Bases y el formulario de presentacion
de proyectos, los que se encontraran disponibles en linea a partir del primer dia habil
siguiente a la publicacion de la convocatoria en el sistema de postulacién de proyectos
via Internet, accesible a través de la pagina web: https://www.anid.cl/concursos/.

ANID se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes Bases
en caso de dudas y conflictos que se susciten sobre la aplicacién de las mismas.

11.3 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas relativas a este concurso deberan ser dirigidas a: FONDEF, calle Moneda

1375, Santiago, o bien a través del portal Ayuda ANID: https://ayuda.anid.cl/hc/es
FONDEF tendra 10 dias corridos para responderlas a través de la misma péagina.

Asimismo, las aclaraciones que eventualmente pueda realizar ANID podran ser
efectuadas dentro del mismo plazo fijado para la recepcién de consultas, mediante una
publicacién en el sitio web: https://www.anid.cl.
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ANEXO 1: Certificaciones, Autorizaciones, Certificados de Etica/Bioética,
Bioseguridad, Permisos y Otros.

Si el proyecto es adjudicado, deberad entregar a Fondef la autorizacion otorgada por el
organismo correspondiente maximo 60 dias después de la notificacion de adjudicacion
del proyecto.

Proyectos que involucran trabajo en/con:

Seres humanos y/o material bioldgico.

En el contexto de la “Ley N°20.120 sobre la investigacion en seres humanos, su Genoma
y Prohibe la Clonacién Humana” y normas vigentes, aquellos proyectos que involucren
estudios en o con seres humanos (estudios biomédicos, pre-clinicos, clinicos y sociales,
que incluyan muestras, datos personales, encuestas, entrevistas, focus groups, analisis
sensoriales, etc.) deberan contar con:

- Certificado del Comité de Etica e Informes del Comité de Bioética, debidamente
fundamentado, de la Institucion Beneficiaria (en caso de participar mas de una
institucion, deberan presentarse certificados del Comité de ética de la Institucion
Beneficiaria Principal y de cada institucion en la que se realicen los estudios). En el caso
particular de aspectos sensibles en investigacion (por ejemplo, uso de placebo,
participantes de poblaciones vulnerables y de poblaciones originarias, vida privada,
intimidad e integridad personal), el Informe del Comité debe considerar, explicitamente,
la fundamentacion vy la justificacion de ellos.

- Un ejemplar en espafiol del (de los) documento(s) de Consentimiento Informado
especifico(s) para el estudio, que considere los aspectos particulares del protocolo al que
se incorporen los sujetos de estudio.

- Adicionalmente, es deseable contar con Asentimiento, tratandose de menores desde al
menos los 8 afios hasta un dia antes de cumplir 18 afios. Este(os) documento(s) debe(n)
estar visado(s) por el Comité de Etica/Bioética que entrega el certificado (revisar pagina
Web de Fondecyt https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/investigacion-aplicada/bioetica-
y-bioseguridad/. Sugerencias para Escribir un Consentimiento Informado en Estudios
con Personas). Las autorizaciones de los(as) Directores(as) de los Establecimientos e
Instituciones que participan en un estudio, no reemplazan las autorizaciones individuales
expresadas en el Consentimiento Informado. Asimismo, en el caso de menores de 18
afos se requiere Consentimiento Informado del (de la) representante legal y en lo
posible el Asentimiento del (de la) menor/adolescente.

Respecto de la aplicacion de instrumentos de recoleccion de datos, es indispensable
respetar los requisitos éticos, legales, profesionales y de formacién, necesarios para la
aplicacion de pruebas especializadas (por ejemplo, tests psicolégicos). Asimismo, se
recomienda verificar que estas pruebas se encuentren validadas en Chile, para el uso en
la poblacion o participantes a las que seran administradas. En caso contrario, el(la)
Director(a) del proyecto debera fundamentar su aplicacién y explicitar las limitaciones
gue ello implica para el analisis e interpretacion de los resultados.

Para el uso de materiales bioldgicos provenientes de seres humanos, se debe revisar la
Declaracion Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO, disponible
en la pagina Web de FONDECYT https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/investigacion-

aplicada/bioetica-y-bioseguridad/.

Animales, muestras animales y/o material biolégico.

Los proyectos que incluyan experimentacion con animales vivos, o sacrificio, captura,
recoleccion o traslado de animales o especies hidrobioldgicas, deberan presentar:

- Certificado o Informe del Comité de Bioética de la Institucién Beneficiaria Principal y
de la(s) institucion(es) donde se realice la experimentacion, fundamentando el empleo
de todas las especies involucradas en la investigacion, de acuerdo a los principios de las
“3Rs” (Reduccion, Refinamiento y Reemplazo).

- Protocolo de manejo animal (debe incluir en detalle especie animal, todos los
procedimientos a realizar, técnicas de analgesia, anestesia y eutanasia, si aplica).

- Protocolo de supervisién (indicadores que se evaluaran en forma peridédica para
asegurar el bienestar animal), en caso de ser necesario (revisar Sugerencia para la
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Fundamentacion de la Certificacion Bioética Animal y Ley N°20.380 “Sobre Proteccion
de Animales”, disponible en la pagina Web de FONDECYT) https://www.anid.cl/ejes-
estrategicos/investigacion-aplicada/bioetica-y-bioseguridad/.
- La(s) autorizacion(es) del(de los) organismo(s) correspondiente(s) (Servicio Agricola
y Ganadero (SAG) o Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), entre otros) para la
captura, recoleccién o traslado de las especies en estudio, si corresponde.

Archivos y/o bases de datos (informacion sensible).

Los proyectos que involucren manejo de archivos y/o bases de datos que contienen
informacion sensible deberan anexar las autorizaciones emitidas por el(los)
organismo(s) correspondiente(s) garante(s) de la informacion e indicar las medidas de
resguardo que adoptara el(la) Director(a) del proyecto para proteger la informacion
respectiva.

Material que represente riesgo en Bioseguridad.

A aquellos proyectos que consideran manejo de elementos patdgenos para seres
humanos, animales o plantas, ADN recombinante y/o radioisétopos, desechos u otros
elementos de riesgo, se les podrd solicitar durante el proceso de evaluacion, la
presentacion del certificado de un Comité Institucional de Bioseguridad de la Institucion
Beneficiaria y de la(s) institucion(es) donde se realice la experimentacién, de acuerdo a
las especificaciones contenidas en el “Manual de Normas de Bioseguridad”, editado por
ANID version 2008 (disponible en la pagina Web de FONDECYT
https://s3.amazonaws.com/documentos.anid.cl/proyecto-
investigacion/bioetica/ManualDeNormasDeBioseguridad.pdf

Estudios arqueolagicos.
Los proyectos que requieran la realizacion de estudios sobre colecciones, deberan incluir
autorizaciones formales de las instituciones garantes de aquel patrimonio.

Especies protegidas, areas silvestres protegidas, internacion de especies.
Deberan anexar la(s) autorizacidon(es) del(de los) organismo(s) correspondiente(s):
Servicio Agricola y Ganadero (SAG), Corporacidon Nacional Forestal de Chile (CONAF),
Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Servicio Nacional
de Pesca (SERNAPESCA), entre otros.

Modificaciones.

En caso que el proyecto sea adjudicado y de existir modificaciones en la metodologia
gue involucren aspectos bioéticos y/o de bioseguridad, el proyecto debera ser reevaluado
y aprobado por el Comité de Etica/Bioética de la Institucién Beneficiaria y/o colaboradora
e informado a FONDEF.

ANEXO 2: Declaracion de Singapur sobre Ia Integridad en la Investigacion.

Preambulo.

El valor y los beneficios de la investigacion dependen sustancialmente de la integridad
con la que ésta se lleva a cabo. Aunque existan diferencias entre paises y entre
disciplinas en el modo de organizar y llevar a cabo las investigaciones, existen también
principios y responsabilidades profesionales que son fundamentales para la integridad
en la investigacion, donde sea que ésta se realice.

Principios.

Honestidad en todos los aspectos de la investigacion.

Responsabilidad en la ejecucion de la investigacion.

Cortesia profesional e imparcialidad en las relaciones laborales.

Buena gestion de la investigacion en nombre de otros.

Responsabilidades.

Integridad: Los investigadores deberian hacerse responsables de la honradez de sus
investigaciones.
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Cumplimiento de las normas: Los investigadores deberian tener conocimiento de las
normas y politicas relacionadas con la investigacion y cumplirlas.

Métodos de investigacién: Los investigadores deberian aplicar métodos adecuados, basar
sus conclusiones en un andlisis critico de la evidencia e informar sus resultados e
interpretaciones de manera completa y objetiva.

Documentacion de la investigacién: Los investigadores deberian mantener una
documentacién clara y precisa de toda la investigacion, de manera que otros puedan verificar
y reproducir sus trabajos.

Resultados de la investigacion: Los investigadores deberian compartir datos y resultados
de forma abierta y sin demora, apenas hayan establecido la prioridad sobre su uso y la
propiedad sobre ellos.

Autoria: Los investigadores deberian asumir la responsabilidad por sus contribuciones a todas
las publicaciones, solicitudes de financiamiento, informes y otras formas de presentar su
investigacion. En las listas de autores deben figurar todos aquellos que cumplan con los
criterios aplicables de autoria y sdlo ellos.

Reconocimientos en las publicaciones: Los investigadores deberian mencionar en las
publicaciones los nombres y funciones de aquellas personas que hubieran hecho aportes
significativos a la investigacion, incluyendo redactores, patrocinadores y otros que no cumplan
con los criterios de autoria.

Revisién por pares: Al evaluar el trabajo de otros, los investigadores deberian brindar
evaluaciones imparciales, rapidas y rigurosas y respetar la confidencialidad.

Conflictos de intereses: Los investigadores deberian revelar cualquier conflicto de intereses,
ya sea economico o de otra indole, que comprometiera la confiabilidad de su trabajo, en
propuestas de investigacion, publicaciones y comunicaciones publicas, asi como en cualquier
actividad de evaluacion.

Comunicacién pudblica: Al participar en debates pulblicos acerca de la aplicacion e
importancia de resultados de cierta investigacion, los investigadores deberian limitar sus
comentarios profesionales a las areas de especializacion en las que son reconocidos y hacer
una clara distincién entre los comentarios profesionales y las opiniones basadas en visiones
personales.

Denuncia de précticas irresponsables en la investigacién: Los investigadores deberian
informar a las autoridades correspondientes acerca de cualquier sospecha de conducta
inapropiada en la investigacion, incluyendo la fabricacion, falsificacidn, plagio u otras practicas
irresponsables que comprometan su confiabilidad, como la negligencia, el listado incorrecto
de autores, la falta de informacién acerca de datos contradictorios, o el uso de métodos
analiticos engafosos.

Respuesta a prdcticas irresponsables en la investigacion: las instituciones de
investigacion, las revistas, organizaciones y agencias profesionales que tengan compromisos
con la investigacién deberian contar con procedimientos para responder a acusaciones de falta
de ética u otras practicas irresponsables en la investigacion, asi como para proteger a aquellos
que de buena fe denuncien tal comportamiento. De confirmarse una conducta profesional
inadecuada u otro tipo de practica irresponsable en la investigacién, deberian tomarse las
acciones apropiadas inmediatamente, incluyendo la correccién de la documentacion de la
investigacion.

Ambiente para la investigaciéon: Las instituciones de investigacién deberian crear y
mantener condiciones que promuevan la integridad a través de la educacion, politicas claras
y estandares razonables para el avance de la investigacion, mientras fomentan un ambiente
laboral que incluya la integridad.

Consideraciones sociales: Los investigadores y las instituciones de investigacién deberian
reconocer que tienen la obligacion ética de sopesar los beneficios sociales respecto de los
riesgos inherentes a su trabajo.

ANEXO 3: LINEAS DE FINANCIAMIENTO TEMATICAS

ANTECEDENTES

La ciencia, tecnologia, innovacion, y emprendimiento son por esencia procesos de largo
plazo que involucran a multiples actores, cuyos esfuerzos tienen mayor impacto a
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medida que existe continuidad en los mismos. Comprometernos con un plan de
innovacién de largo plazo es crucial. Esos desafios son transversales a la sociedad y al
espectro politico, y existe consenso en torno a su impacto en nuestra calidad de vida y
en lo urgente que es dar una respuesta coordinada. De esta forma, se busca que el
sistema nacional de innovacion esté al servicio de la ciudadania, y que sea un actor clave
en mejorar la calidad de vida de los chilenos. En este marco de accion, se han definido
los “Desafios Pais” que incorporaran lo mejor de las experiencias de los gobiernos
anteriores en una estrategia de largo plazo con un marcado giro social.

El primer desafio es el cambio climatico. El aumento de las temperaturas en la Tierra
producto de la actividad del hombre esta teniendo un impacto directo en nuestro pais:
sequias mas duraderas y profundas, acompafiadas de inundaciones mas frecuentes;
incendios forestales mas extensos; olas de calor y heladas fuera de temporada, entre
otros. Adaptar nuestra sociedad y economia al calentamiento global requerira tanto
comprender el fenémeno en todos sus niveles como desarrollar nuevas tecnologias y
emprendimientos que reduzcan sus efectos negativos.

El segundo desafio es el envejecimiento de la poblacion, realidad que esta impactando
a todo el mundo y Chile es uno de los paises lideres de la region en estos términos. En
la actualidad, 1 de cada 5 chilenos es mayor de 60 afios y se espera que al 2050 esta
proporciéon cambien a 1 de cada 3. Este acelerado cambio demografico trae consigo un
gran nimero de retos para nuestra sociedad, los cuales pueden ser una gran oportunidad
para generar valor a través de la innovacion en torno a nuestra salud y bienestar, nuestra
forma de afrontar la vida laboral y el entorno en el que nos desenvolvemos a través de
ciudades amigables.

El tercer desafio es prepararnos para enfrentar la actual revoluciéon tecnoldgica,
considerada como la difuminacion de las fronteras fisica, digital y bioldgica a partir de la
adopcion a tasas exponenciales de diversas tecnologias, como la interconectividad
(Internet of Things), la inteligencia artificial, impresion 3D, robética, nanotecnologia,
etc. En la Industria 4.0, los sistemas de informacién y los procesos productivos se
transforman en una unidad inseparable y auto gestionada para aumentar la
productividad de las firmas a nuevos niveles. Este desafio requiere atender
simultaneamente dos areas de interés para el pais: Minimizar los impactos negativos de
la revolucion tecnoldgica y Aumentar nuestra competitividad econdmica.

Adicionalmente y considerando la relevancia del brote mundial del virus coronavirus-2
del sindrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que ha desafiado los sistemas de
salud de todas las naciones del mundo, se considera una linea tematica para apoyar
propuestas que busquen dar solucién a problemas integrales en el drea de la salud, tanto
para la pandemia del coronavirus como para otras futuras. Es claro que el escenario
antes descrito generara un gran impacto en lo inmediato en diversos ambitos del
guehacer, pero también representa una oportunidad de resiliencia y anticipacién frente
a futuros eventos de similares caracteristicas que se puedan presentar, abriendo
multiples desafios en el pais.

Por ultimo, en el marco de los Laboratorios Naturales como un polo que permita el
desarrollo tecnolégico en Chile, y que al mismo tiempo entregue valor agregado a
nuestra produccion cientifica, se incluye una linea tematica para fortalecer proyectos de
desarrollo tecnoldgico en astroingenieria, astroinformatica y servicios tecnolégicos
asociados a observatorios en Chile. En este sentido, la colaboraciéon cercana con las
instituciones que construyen observatorios en nuestro pais es clave para poder disefiar
y poner en practica, tecnologia de punta relacionada tanto a la observacion del universo,
como a la operacion y construccion de los observatorios modernos, incluyendo también
las necesidades de energia y conectividad. De esta manera, nos transformaremos en
socios estratégicos, dando un paso importante en el uso de un Laboratorio Natural para
el beneficio del pais.

ANEXO 3.1 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y DESASTRES DE ORIGEN
NATURAL

ANTECEDENTES

El Cambio Climatico es un desafio urgente, incierto y de largo plazo. La mitigacién y
adaptacién son componentes esenciales para comprender el cambio climatico como
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factores que interacttan a distintas escalas, y es crucial la articulacién y coordinacién de
diversos actores.

La complejidad del Cambio Climatico tiene relacién con entender cémo interactian los
distintos fenémenos, es por esto que se requiere contar con una mirada sistémica,
holistica, que congregue diferentes saberes para poder contar con ciudades, territorios
e instituciones mejor adaptadas y mas resilientes al cambio climatico y desastres de
origen socio natural producto del cambio climatico y sus correlaciones.

Chile es uno de los paises del mundo que se veran mas afectados por el Cambio
Climatico®. Se estima que las pérdidas ambientales, sociales y econdmicas en el pais por
este fendmeno podrian llegar a ser significativas, alcanzando al afio 2100, un 1,1 %
anual del PIB2. Siendo sus efectos particularmente apreciables en fenédmenos como
restricciones de disponibilidad del agua y el aumento de eventos meteorologicos
extremos, los que se ven particularmente agravados en su impacto por las
caracteristicas geograficas y geoldgicas del pais.

Es necesario que como pais avancemos hacia una economia baja en carbono y en la
generacion de resiliencia ante los efectos de este fenémeno, actuando de manera
urgente y anticipada.

LINEAS DE INVESTIGACION
a. Desarrollo de investigacion en nuevas tecnologias relacionadas con el monitoreo
de parametros climaticos, que no solamente involucren la obtencién de datos,
sino que desarrollen innovacion tecnolégica que permita mejorar la calidad de la
toma de decisiones de adaptacion frente al cambio climatico de los organismos
del Estado y de las empresas privadas.

b. Desarrollo de investigacion en tecnologias que permitan el modelamiento de
escenarios futuros relacionados con la adaptacion frente al cambio climatico, y
que ayuden a mejorar la calidad de la toma de decisiones de los organismos del
Estado y de las empresas privadas.

c. Desarrollo de investigacion en nuevas tecnologias constructivas y metodologias
de planificacion urbana para aumentar la resiliencia de la infraestructura critica,
vulnerable y estratégica del pais, para la generacién de recomendaciones que
permitan hacer resistente al cambio climatico la infraestructura nueva o
existente.

d. Desarrollo cientifico y tecnolégico que incremente la eficiencia y seguridad
hidrica, desde una mirada del uso humano y de cuencas, con el fin de aumentar
la resiliencia frente a los desafios de la escasez hidrica y asi armonizar sus
multiples usos en un territorio.

e. Desarrollo cientifico y tecnolégico que permita mejorar la capacidad predictiva y
la adaptacion de la sociedad frente a desastres de origen natural producto del
cambio climatico. Se busca que a partir de los resultados de las propuestas se
pueda mejorar la capacidad de respuesta de la sociedad ante estos desastres y
limitar su impacto en la sociedad y la economia.

f. Desarrollo cientifico y tecnolégico que aproveche o recupere las capacidades de

los ecosistemas naturales y asi dar solucion a problemas de adaptacion al cambio
climatico, generando soluciones nuevas o mejoradas basadas en la naturaleza.

ANEXO 3.2: ENVEJECIMIENTO Y PERSONAS MAYORES

1 Plan de Accién Nacional de Cambio Climatico 2017-2022 (2017). Ministerio del Medio Ambiente.
Disponible en http://portal.mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2017/07 /plan_nacional_climatico_2017_2.pdf

2 CEPAL, 2009. La economia del Cambio Climatico en Chile: sintesis. Naciones Unidas, Santiago de Chile.

Disponible en
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/32827/52009772_es.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y
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ANTECEDENTES

El envejecimiento de la poblacién es un fenémeno global que se estd manifestando en
Chile de manera muy rapida. El aumento de la esperanza de vida y la disminucion de la
tasa de fecundidad estédn generando un cambio demografico que plantea diversos
desafios. En las proximas décadas existiran nuevas presiones sobre el Estado y la
provision de servicios publicos, sobre nuestras ciudades, y sobre nuestra economia. Si
nos anticipamos respecto de esta gran tendencia se pueden abrir multiples
oportunidades para el pais y para la poblacién de personas mayores.

Por de pronto, distinguir entre vejez y envejecimiento, la primera entendida como una
etapa de la vida y el segundo entendido como proceso de cambio biolégico-celular,
biografico y social, abre ya un campo de posibilidades para que las ciencias, las
tecnologias, los conocimientos y la innovacion puedan aportar a este desafio. En efecto,
tal distincién y sobre todo su vinculacién pueden traducirse en oportunidades para las
politicas publicas en Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacién: espacios
interdisciplinares, apuestas intersectoriales, y perspectivas intergeneracionales, que
alteren la composicion de algo que hasta hoy hemos considerado inmutable: la
estructura etaria de la sociedad.

Considerando lo anterior y el contexto econémico, Chile se encuentra en una situacion
particular: por un lado, tenemos una evolucién demografica mds cercana a paises
desarrollados, pero por otro nuestra matriz productiva extractivista y los indicadores
econdmicos y sociales que no favorece el bienestar del grupo etario mencionado
anteriormente. Esto sugiere que la brecha en la productividad del pais y el respectivo
deterioro en el bienestar tendrian un mayor impacto a nivel nacional. Por este motivo,
se requiere abordar este desafio de manera urgente y anticipadamente, mediante
politicas publicas y desarrollo de productos tecnoldgicos que contribuyan a solucionar
esta problematica considerando principalmente las condiciones locales de nuestro pais.

LINEAS DE INVESTIGACION

a. Desarrollos innovadores para la prevencion, prediccion y/o deteccién temprana de
enfermedades, asi como también su abordaje o tratamiento en pro de disminuir
riesgos de pérdida de independencia y autonomia de las personas mayores.

b. Desarrollos innovadores que ayuden a mejorar los servicios, acceso a tratamiento
y cuidados sociosanitarios y/o médicos dirigidos a personas mayores.

c. Desarrollos innovadores que apunten a potenciar el autocuidado y/o facilitar los
cuidados a personas mayores con alglin grado dependencia y/o fragilidad.

d. Desarrollos innovadores que faciliten el acceso de las personas mayores en la
ciudad y/o que posibiliten la generacién de entornos amigables para esta
poblacion.

e. Desarrollos innovadores que mejoren la interoperabilidad entre servicios dirigidos
especialmente a personas mayores, con la finalidad de agilizar y/o disponer de
informacion para la toma de decisiones, tal que contribuyan a la simplificacién del
viaje de usuario de personas mayores y/o al perfeccionamiento de las politicas
publicas dirigidas a esta poblacion.

f. Desarrollos innovadores que posibiliten generar condiciones de resiliencia y/o
enfrentar escenarios de emergencia que afecten especialmente a personas
mayores.

ANEXO 3.3: REVOLUCION TECNOLOGICA
ANTECEDENTES

Entendemos la Revolucidon Tecnoldgica como la adopcion acelerada de grandes
tecnologias de uso general, que estd impactando nuestros entornos, las maneras en
como trabajamos, nos relacionamos e incluso nuestras visiones del mundo. La
masificacion del big data, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, entre
otras tecnologias, estan introduciendo cambios profundos a la forma que vivimos como
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sociedad, desde el empleo, la cultura, los vinculos sociales, el medioambiente, asi como
la forma en que el Estado opera y se relaciona con los ciudadanos. El impacto en el
trabajo podria ser particularmente fuerte: se estima que alrededor de un tercio de los
empleos actuales podrian ser reemplazados por la automatizaciéon, a la vez que se
crearian nuevos empleos mas sofisticados y de mejor remuneracion. Los efectos
positivos y negativos que esta revolucion tenga en nuestro pais dependeran, en buena
parte, de las acciones anticipadas que como sociedad tomemos para de algun modo
apropiarnos localmente de sus dinamismos, expresandose como desafio y como
oportunidad a la vez.

El desafio se enfoca en atender simultdaneamente dos areas de interés pais:

e Minimizar impactos negativos de la revolucion tecnoldogica: amenaza de la
automatizacion a los empleos y su impacto en la desigualdad econdmica; la
vulnerabilidad de nuestros sistemas de informacién a ataques externos y el uso
indebido de nuestros datos personales.

¢ Aumentar nuestra competitividad econdmica a través de, primero, mejoras en
eficiencia que puedan impactar los precios y calidad de nuestras exportaciones
presentes y segundo, a través de la generacion de nuevos productos y servicios
tecnolégicos exportables, en cualquier sector econdmico.

LINEAS DE INVESTIGACION

a. Investigacion que apunte a la generacion de un ecosistema de la ciencia de datos
aplicada a problematicas de la industria, Machine Learning, Inteligencia Artificial,
robotica, seguridad y privacidad de los datos, que aporten a mejorar la
competitividad de la industria del pais.

b. Investigacion aplicada en tdpicos estratégicos como Smart mining, Smart agro e
industria tecnoldgica solar.

c. Desarrollar tecnologias que impulsen la digitalizacién e inclusiéon de todos los
sectores de la sociedad, con claros efectos en la inclusion de la mujer, y en la
mejora de la calidad de vida de adultos mayores, personas con capacidades
diferentes, personas en territorios aislados u otros grupos humanos que
aparezcan en situacién de desventaja en los ambitos de mayor impacto de la
Cuarta Revolucién Industrial.

d. Desarrollar tecnologias que apoyen una estrategia intergubernamental de datos,
habilitadora de la transformacion digital, que posibilite avances sustantivos en la
recoleccion, manejo y uso de datos para asuntos relacionados con la identidad
digital, la digitalizacion de tramites de los ciudadanos y procesos administrativos
del Estado, asi como para impulsar la toma de decisiones basadas en datos (Data
Driven Government).

ANEXO 3.4: SALUD RESILIENTE
ANTECEDENTES

El brote mundial del virus coronavirus-2 del sindrome respiratorio agudo grave (SARS-
CoV-2) causante de la enfermedad del coronavirus-2 o COVID-19 ha desafiado los
estamentos publicos y privados de todas las naciones del mundo. Particularmente, para
el ambito de la Salud comprende uno de los mayores desafios desde la pandemia del
VIH iniciada hace mas de 30 afios y ha desencadenado el establecimiento por parte de
la Organizacion Mundial de la Salud del Estado de Emergencia de Salud Publica de
Importancia Internacional. En ese sentido, Chile no esta exento de esta realidad y ha
generado un estado de alerta sanitario nacional por parte del Ministerio de Salud que ha
desafiado a equipos sanitarios y cientificos para hacer frente a esta pandemia.

Es claro que el escenario antes descrito generara un gran impacto en lo inmediato en
diversos ambitos del quehacer, pero también representa una oportunidad de resiliencia
y anticipacion frente a futuros eventos de similares caracteristicas que se puedan
presentar, abriendo multiples desafios en el pais.

Por lo pronto, desarrollar capacidades cientificas, generar infraestructura adecuada vy
conocimiento relevante, entre otros desafios, implica un paso importante, y a la vez un
alto riesgo e incertidumbre dependiendo de la fase de desarrollo en que se encuentre la
idea a implementar. La importancia de contar con un instrumento como el propuesto,
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en donde se generen capacidades en los investigadores nacionales en conjunto con
entidades asociadas pertinentes, permita avanzar en las siguientes fases de desarrollo.

La oportunidad esta orientada a fomentar el desarrollo de proyectos que busquen dar
solucién a problemas integrales en el area de la salud, mediante la investigacion
aplicada, a través de procesos y/o servicios de alto valor agregado, disminuyendo la
incertidumbre vy riesgo cientifico-técnico que permitan afrontar e impactar con resultados
y plazos concretos. Estos proyectos deben contar con antecedentes previos que validen
el alto potencial investigativo.

Considerando lo anterior y la situacién particular en que Chile se encuentra en la
actualidad, se proponen las siguientes lineas de financiamiento:

a. Investigacion multidisciplinaria cientifica y epidemioldgica de la pandemia del
coronavirus en nuestro pais, que permita la determinacién de la prevalencia de
los infectados, existencia de anticuerpos protectores, desarrollo e identificacion
de marcadores moleculares que permitan proponer / construir modelos de
seguridad.

b. Desarrollo cientifico y tecnoldgico que incremente la eficiencia del diagnostico de
SARS-CoV-2 y diversas enfermedades virales o co-infecciones de alto impacto
para la salud, a través de nuevas tecnologias, o bien en la optimizaciéon o mejora
de los procesos y/o sistemas de deteccidon ya existentes.

c. Investigacién aplicada orientada a la generacion de un ecosistema de la ciencia
de datos enfocados al problema de salud mediante Machine Learning, Big Data e
Inteligencia Artificial, que permita generar modelos de comportamiento / control
de enfermedades para la aplicacidon de futuras politicas publicas.

d. Investigacion y avances en el tratamiento contra el SARS-CoV-2 a partir de
drogas existentes aprobadas por entidades regulatorias para otras patologias.

e. Investigacion y validacion de herramientas, materiales sanitizantes, elementos
de proteccion personal y tecnologias o procedimientos que cuiden al personal del
area de la salud, ambientes de trabajo y hospitales, y plblico en general.

ANEXO 3.5 DESARROLLO TECNOLOGICO EN ASTROINGENIERIA,
ASTROINFORMATICA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS ASOCIADOS A
OBSERVATORIOS EN CHILE

ANTECEDENTES

Entre los laboratorios naturales que tiene Chile, los cielos del norte han tenido un impacto
de gran importancia tanto en la astronomia nacional como mundial. Desde hace 60
anos, los telescopios y observatorios mas grandes del mundo han elegido este lugar para
instalarse. Logrando en estos momentos que nuestro pais concentre cerca de un 40%
de la capacidad astrondmica mundial dptica e infrarroja, lo cual se transformard en mas
de un 50% una vez que se terminen de construir los proyectos ELT, LSST y GMT. A nivel
nacional, la comunidad cientifica ha crecido de manera exponencial, contando al dia de
hoy con mas de 1.000 integrantes entre estudiantes, profesores y post-doctorados,
haciendo ciencia en 21 universidades a lo largo del pais. Como un paso légico en este
crecimiento, los grupos cientificos han incorporado laboratorios para investigacién y
desarrollo en la construccién de instrumentos astronémicos.

La instalacion de observatorios en nuestro pais trae consigo la llegada de tecnologias de
punta. Gran parte de ésta se relaciona con los instrumentos que se utilizan en los
telescopios para observar el universo, lo cuales tienen un amplio rango de caracteristicas
dependiendo de la longitud de onda que deben captar. Ademas, dichos instrumentos son
renovados periédicamente, manteniendo un flujo de desarrollo tecnolégico constante.
Por otra parte, la operacion y construccion de los observatorios requiere de innovaciones
técnicas del mas alto nivel, incluyendo soluciones a problemas de abastecimiento y
energia (sustentable) debido al lugar donde se encuentran ubicados. Todo lo anterior,
transforma a este laboratorio natural en un polo de desarrollo tecnolégico para una
amplia variedad de disciplinas con aplicaciones directas a la solucién de problemas pais.

Con el crecimiento de la comunidad cientifica, las capacidades en materias de
instrumentacion astrondmica han aumentado también. En estos momentos son varias
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las universidades que cuentan con sus propios laboratorios y que han ganado experiencia
por medio de proyectos de instrumentacién a nivel individual.

Se hace necesario, entonces, consolidar la participacién de las capacidades nacionales
en los observatorios, de manera de transformar al pais en socio estratégico, facilitando
su desarrollo tecnoldgico (instrumentacién y otros), mantencién y operacion. Para lograr
esto, es necesario forjar una relacion de participacion colaborativa con dichas entidades,
que incluya el disefio, desarrollo e implementacion de nuevas herramientas.

En esta linea tematica, se espera que instituciones nacionales trabajen en conjunto con
por lo menos una institucion extranjera que tenga un observatorio o telescopio en Chile,
la que participara como entidad asociada al proyecto, de acuerdo a lo establecido en la
seccién XX.

En su conjunto, las dos entidades asociadas deberan aportar un monto igual o superior
al subsidio solicitado, en las siguientes lineas de investigacion:

LINEAS DE INVESTIGACION

a. Desarrollo de nuevas tecnologias para la instrumentacion astrondmica y la
calibracion de instrumentos. Esto incluye el disefio y construccion de
instrumentos y calibradores en todo rango de longitud de onda.

b. Desarrollo de tecnologias en oOptica adaptativa, interferometria, disefio y
construcciéon de espejos y antenas, disefio y construccion de laser para guia.

c. Desarrollo de nuevas tecnologias para el monitoreo de parametros climaticos, asi
como el modelamiento de escenarios futuros, que permitan mejorar la eficiencia
de las observaciones y operacion de los observatorios.

d. Desarrollo de tecnologias y sistemas informaticos que apoyen la eficiencia en la
operacién de los observatorios.

e. Desarrollo de tecnologias para el disefio y construcciéon de infraestructura en
observatorios.

f. Desarrollo de nuevas tecnologias “renovables” para el abastecimiento hidrico y
de energia en los observatorios.

Fin transcripcion.

2.- APRUEBA,SE los convenios tipo del CONCURSO IDEA DE I+D, FONDEF/
SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA/ANID 2021, cuyo texto es el
siguiente:

Inicio de Transcripcion:
CONVENIO TIPO UNA ENTIDAD BENEFICIARIA

CONVENIO SUBSIDIO
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
UNA ENTIDAD BENEFICIARIA

En Santiago,a....... de 20..., entre la Agencia Nacional de Investigacién y Desarrollo,
en adelante "ANID", representada por su Director(a) Nacional, debidamente
facultado(a), ambos con domicilio en calle Moneda N°1375 de esta ciudad, por una parte
y,porlaotra, .......... , domiciliada en..., en adelante la "beneficiaria", individualizada
y representada segun se indica al final del presente instrumento, se ha acordado el
siguiente convenio:

PRIMERA. Titulo del proyecto y definiciones. El proyecto de investigacién vy
desarrollo presentado al Concurso IDeA I+D, FONDEF/ANID 2021, de que trata el
presente acuerdo de voluntades es: ™. . . .. ............. ", Su recomendacion de
aprobacidon consta en Acuerdo adoptado por el Comité Técnico Asesor de la Subdireccion
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de Investigacion Aplicada en el Acta de la sesion N° . . ., efectuadael . ........ de
20..... Su adjudicacion consta en la Resolucion Exenta N° ...., de....

Las definiciones que contiene el presente convenio son las que se establecen en las
Bases del Concurso.

SEGUNDA. Objeto del convenio. El objeto del presente convenio es regular y
reglamentar:

a) La ejecucién del proyecto por la beneficiaria;
b) El subsidio de ANID a la beneficiaria, para contribuir al financiamiento del
proyecto.

TERCERA. Sujecion del subsidio a condiciones. El aporte de los recursos financieros,
sin perjuicio de lo sefialado en las clausulas duodécima y decimotercera, queda sujeto a
las siguientes condiciones: a) destinacién precisa por la beneficiaria, de los recursos que
reciba en transferencia, a la ejecucion del proyecto, en la forma convenida por las partes
en el presente convenio y los elementos esenciales del mismo de acuerdo a lo sefialado
en la Clausula Primera precedente; b) entrega, segln el proyecto, del aporte
comprometido por la beneficiaria, el que estara constituido por recursos propios y de las
asociadas, de acuerdo a los documentos suscritos entre estas ultimas y la beneficiaria.

La beneficiaria se compromete a que los equipos y bienes de capital comprados con el
subsidio de ANID seran operados y mantenidos en forma regular, de acuerdo con normas
técnicas de general aceptacion, segun lo establecido en la cldusula decimoséptima.

Los fondos transferidos a las beneficiarias se regiran, en lo relativo a sus rendiciones,
por la Resolucidon N°30/2015 de la Contraloria General de la Republica que fija Normas
de Procedimiento sobre rendicion de cuentas o las normas que la reemplacen en el
futuro. Las normas e indicaciones sobre los procesos de declaracion de gastos y rendicion
de cuentas se estableceran en el correspondiente manual emitido por ANID. La
beneficiaria debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Hacienda
No 375, de 19 de mayo de 2003, que fija el Reglamento de la Ley N° 19.862, de Registro
de las Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos. ANID es responsable del control
y fiscalizacion de los recursos transferidos. Si los recursos transferidos se destinan a
fines distintos de los senalados en el proyecto deberan ser reintegrados a ANID.

CUARTA. Aceptacion de la beneficiaria. Por este acto la beneficiaria acepta el
subsidio objeto del convenio y se compromete a ejecutar el proyecto de acuerdo con las
Bases concursales y el presente convenio.

QUINTA. Plazo del proyecto. La ejecucion del proyecto sera llevada a cabo por la
beneficiaria en un plazo maximo de . . . . meses, a contar de la fecha de inicio.

La fecha de inicio del proyecto determinara la fecha del comienzo de las actividades del
mismo, entendiéndose por tal, la fecha de notificacion, realizada por la Subdireccidon de
Investigacion Aplicada al Representante Legal, de la resoluciéon exenta que aprueba el
convenio de subsidio y hasta 60 dias corridos desde ésta.

Sin perjuicio de lo anterior, un proyecto podra solicitar a ANID una fecha de inicio
posterior a la mencionada, fundamentando rigurosamente dicha solicitud.

SEXTA. Costo total del proyecto. El costo total estimado del proyecto es el equivalente
a la suma de ($---.-).

SEPTIMA. Subsidio de ANID. ANID concurrird al financiamiento del costo total del
proyecto con un subsidio maximo de ($---.-), el que sera entregado a la beneficiaria en
la forma que se establece en la clausula novena.

El monto definitivo del subsidio serd establecido sobre la base de los costos reales en
gue incurra la beneficiaria para pagar los insumos que en el proyecto se sefialan de cargo
de FONDEF, sin que dicho monto pueda exceder la suma limite establecida en esta
clausula.

OCTAVA. Aporte de entidad beneficiaria y asociadas. Para la ejecucion del
proyecto, la entidad beneficiaria aportara como minimo, con recursos propios y de las
asociadas, lo establecido en la siguiente tabla, de acuerdo a las definiciones de estos
recursos establecidas en las Bases del concurso.

Recursos . Recursos no TOTAL
Incrementales incrementales ($)
($) ($)
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Recursos
propios
Recursos de
asociadas
TOTAL

Beneficiaria

Los aportes de la beneficiaria, sea con recursos propios o de las asociadas, deberan ser
entregados durante la ejecucion del proyecto. En caso de que los aportes de las
asociadas no sean logrados en su totalidad, la responsabilidad del cumplimiento de estos
recaera solidariamente en la Institucion Beneficiaria.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes
comprometidos por la institucion beneficiaria, ya sea con recursos propios o de terceros,
ANID solo reconocera como subsidio al proyecto un monto proporcional al de los aportes
efectivamente enterados y respaldados en relacion a los comprometidos en el convenio
de subsidio. La institucién beneficiaria debera reintegrar, a ANID los montos
desembolsados que excedan esta proporcién, dentro de los siguientes 30 dias de
terminado el proyecto.

Antes del inicio del proyecto, |la beneficiaria debera suscribir contratos con las entidades
asociadas, en los cuales se estipulen las obligaciones y derechos que asumen para la
realizacion del proyecto, incluyendo al menos el monto y la modalidad de sus aportes y
su participacién en la propiedad de los resultados y en los negocios o acciones de
masificacion correspondientes.

Las entidades beneficiarias deberan velar por la consistencia entre estos contratos y el
presente convenio. ANID podra establecer que hay inconsistencia y rechazar dichos
contratos, solicitando sean modificados dentro del plazo prudencial que se fije al efecto,
de no ser efectuadas las modificaciones solicitadas se entenderd que no fueron
presentados aplicandose lo previsto en las bases del presente concurso.

Con el fin de asegurar la estricta sujecion al principio de la probidad administrativa
contemplado en el ordenamiento juridico vigente y al principio de la igualdad de los
participantes, quedan excluidos de participar en el presente concurso las autoridades o
funcionarios de ANID que participen en cualquiera de las etapas que este comprenda.

Asimismo, para garantizar la correcta utilizacién de los recursos publicos, las entidades
asociadas que realicen aportes al proyecto no podran tener como copropietarias, socias
o gerentes a personas que forman parte del equipo directivo del proyecto ni a conyuges
o parientes de estas personas hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de
afinidad.

NOVENA. Entrega del subsidio. El primer desembolso se realizara una vez esté
totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el convenio respectivo entre
ANID vy la beneficiaria, y habiendo cumplido las condiciones establecidas en la clausula
DECIMOTERCERA. El monto de este desembolso sera calculado atendiendo a lo indicado
a la glosa de la Ley de Presupuesto respectiva.

Tratdandose de entidades beneficiarias privadas, se requiere, ademas, que estas
caucionen el 100% de tal transferencia, de conformidad a lo establecido en las Bases
que regularon el presente concurso.

Los siguientes desembolsos seran transferidos anualmente por ANID a la beneficiaria,
siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en las clausulas duodécima
y decimotercera. Este periodo anual podra ser modificado por propia decisién de ANID o a
solicitud del Director del proyecto para adecuar los desembolsos al avance del proyecto,
previa aprobacion de ANID.

DECIMA. Empleo del subsidio. La beneficiaria sélo podra utilizar el subsidio para
financiar los items que consulta el proyecto, prestando particular atencion a las
definiciones contenidas en las Bases que regularon el presente concurso,
especificamente en su seccion ITEMS FINANCIABLES POR FONDEF.

UNDECIMA. Pertinencia de insumos y gastos. En todo caso, ANID podra revisar la

pertinencia de los insumos y montos considerados para la ejecucion del proyecto, los
que deberan ajustarse estrictamente a sus requerimientos. Como resultado de estas
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revisiones, ANID podra rechazar los insumos o gastos que no sean estrictamente
requeridos por el proyecto.

DUODECIMA. Garantias.

Garantias Instituciones Privadas

Las Instituciones Privadas, deberan garantizar el fiel uso de los recursos que Transfiere
ANID para las actividades de los proyectos, segun lo dispongan las clausulas Indicadas
en los convenios, mediante boleta de garantia bancaria, vale vista endosable o péliza de
seguro de ejecuciéon inmediata. Dichos documentos deben tener una vigencia de, a lo
menos, 180 dias desde la fecha exigible de la Rendicién de Cuentas por cada desembolso
0 cuota.

El costo de la emision de este documento podra incluirse en el item Gasto de Operacion.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, segun
corresponda.

Garantias Instituciones Publicas

En el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de la Republica, se sefiala que,
en las instituciones nacionales pertenecientes a la administracion del Estado, no existe
obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraidos
entre Organos de la Administracién de Estado; por lo cual ANID no exigira la
presentaciéon de garantias a Instituciones del Estado, por recursos que transfiere en el
marco de convenios suscritos por las partes, sin perjuicio de ello, es obligacion de la
Institucion Publica Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de
informes, seguimientos técnicos y financieros, todos los vinculados con estas bases y el
convenio suscrito.

DECIMOTERCERA. Otras condiciones de pago de los desembolsos o giros.
El primer desembolso se realizara una vez que se cumplan con las siguientes
condiciones:

- La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de Fondef.

- Se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
convenio respectivo entre ANID y la(s) beneficiaria(s).

- Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo a lo establecido en las
bases y el respectivo convenio.

- La(s) institucidon(es) beneficiaria(s) deberd haber entregado a ANID el(los)
certificado(s) de ética, bioética y/o bioseguridad, segun corresponda, aprobados
antes del primer giro, de lo contrario se declarara el término anticipado del
Proyecto.

- Las instituciones privadas y personas naturales no deben mantener rendiciones
pendientes no garantizadas con ANID, y en caso de las instituciones publicas no
deben mantener rendiciones pendientes con ANID segun fecha de exigibilidad.

- Las instituciones beneficiarias deberan estar inscritas en el Registro de
Colaboradores del Estado y Municipales.

La entrega de los siguientes desembolsos estara condicionada por:

- La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de Fondef.

- El envio oportuno de un Informe de Actividades y una Rendicién de Cuentas,
atendiendo a lo indicado a la glosa de la Ley de Presupuesto respectiva.

- La entrega oportuna por parte de la beneficiaria de los recursos propios y de las
asociadas comprometidos para el Proyecto.

-  No presentar retrasos en los resultados del proyecto en la Plataforma de
Seguimiento y Control;

- Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo a lo establecido en las
bases y el respectivo convenio y

- Las instituciones privadas y personas naturales no deben mantener rendiciones
pendientes no garantizadas con ANID, y en caso de las instituciones publicas no
deben mantener rendiciones pendientes con ANID segln fecha de exigibilidad.

- Las instituciones beneficiarias deberdn estar inscritas en el Registro de
Colaboradores del Estado y Municipales.

ANID podra suspender temporalmente un desembolso u otorgar un desembolso parcial,
si los recursos propios de la beneficiaria y de las entidades asociadas comprometidos para

35



el proyecto no se hubieren enterado o si considerare que el avance del proyecto no es
aceptable, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula vigesimanovena.

Si a causa de la no disponibilidad de recursos para desembolsos el proyecto se atrasare,
los plazos del proyecto podran ser modificados a solicitud del Representante Legal de la
beneficiaria.

En el evento que un mismo documento de gasto fuese rendido duplicadamente, en mas
de un programa de ANID, ésta quedara facultada para evaluar el alcance de dicha
operacion, de cuyo analisis podra establecer el término anticipado del proyecto, previa
calificaciéon del mérito del incumplimiento en que se ha incurrido.

DECIMOCUARTA. Moneda de pago y reajustes. El subsidio que ANID entregara a la
beneficiaria es el establecido en la cldusula séptima, en moneda nacional, el que no sera
objeto de reajuste alguno.

DECIMOQUINTA. De la Direccion del proyecto. Para dirigir y ejecutar el proyecto,
la beneficiaria y sus entidades asociadas actuaran por intermedio del Comité Directivo
del proyecto, del Representante Legal o quien lo represente para estos efectos y del
Director del proyecto.

El Comité Directivo del proyecto estara constituido por un representante de la institucion
beneficiaria y uno de cada entidad asociada participante en el proyecto, nombrados por
sus respectivos representantes legales. Estos miembros deberan tener la capacidad para
comprometer o modificar los recursos aportados al proyecto y para tomar decisiones con
respecto a los intereses de sus representados en el proyecto.

El Comité Directivo del proyecto sera presidido por un representante de la beneficiaria;
o por el representante de alguna de las entidades asociadas. El representante de la
beneficiaria no podra ser el Director o Director Alterno, o ser parte del Equipo de
Investigacion del proyecto. El representante de alguna de las asociadas no podra ser el
Director o Director Alterno, o ser a su vez el representante de la beneficiaria. Este Comité
tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades, sin perjuicio de lo indicado en las
clausulas vigesimaquinta y vigesimoctava: a) proponer a sus representados y a FONDEF
nuevas orientaciones estratégicas del proyecto; b) facilitar la obtencidn de los recursos
comprometidos vy, si fuere necesario, comprometer y obtener recursos adicionales; y c)
pedir cuentas al Director del proyecto. Se reunird ordinariamente por lo menos tres veces
durante la ejecucion del proyecto, por lo menos una de ellas debe ser realizada durante
el primer afio de ejecucién. Tanto los nombramientos como los reemplazos del
representante de la beneficiaria como de las entidades asociadas deberan ser
comunicados al FONDEF. FONDEF nombrara a un representante para que, de estimarse
conveniente, asista con derecho a voz a las sesiones del Comité Directivo del proyecto
cuando las circunstancias asi lo ameriten el que no sera, para ningun efecto, parte
integrante de dicho Comité.

El Representante de la beneficiaria serd responsable de: a) ejercer una supervision
general de cada proyecto financiado por FONDEF a su institucion para lograr los
resultados del proyecto, sin perjuicio de las responsabilidades y atribuciones del Director
del proyecto indicadas en esta misma clausula; b) asegurar y gestionar que los recursos
propios y de las entidades asociadas comprometidos para la realizacion del proyecto
efectivamente sean puestos a disposicion del mismo; c¢) proveer los apoyos
institucionales que faciliten la ejecucion del proyecto, ejerciendo las acciones de apoyo
para la proteccion de la propiedad intelectual, cuando ésta resulte necesaria, y para la
transferencia de sus resultados; y d) proponer a ANID los cambios del proyecto que
modifiquen sus limites de control (plazos, costos, aportes de cada parte, limites en el
uso de recursos, resultados comprometidos, vigencia cientifico-tecnoldgica y econdémico-
social).

El Director del proyecto sera el responsable de la gestidon del proyecto dentro de sus
limites de control y, si el proyecto no pudiere ejecutarse dentro de dichos limites, el
Director del proyecto sera responsable de proponer alternativas al Comité Directivo del
proyecto, entre las que podra estar la solicitud de suspensién del proyecto y los
desembolsos o el término anticipado del convenio. Ademas, serd el responsable de
enviar todos los informes de avance vy final, junto con los documentos en garantia que
se requieren para hacer dichos giros a la beneficiaria.

El Director Alterno del proyecto tendra las mismas facultades que el titular, en ausencia
o impedimento de éste, sin necesidad de orden expresa.

Tanto el Director del Proyecto como el Director Alterno, podran ausentarse de sus
funciones por un maximo de 3 meses corridos. En todo caso, el Director del Proyecto y
Director Alterno, deberan contar con las condiciones adecuadas y tener una dedicacion
horaria al proyecto razonable que le permita mantener una adecuada coordinacion y
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conduccion del mismo. En el caso de no cumplirse con estas condiciones, la institucion
deberd solicitar el cambio segun lo indica el siguiente parrafo.

El Representante Legal de la beneficiaria podré cambiar al Director del proyecto, a su
Alterno y a los investigadores principales sefialados en el proyecto, siempre que quienes
los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones. Estos cambios
seran comunicados inmediatamente por el Representante Legal de la beneficiaria a
ANID, quien, a su vez, podra solicitar la sustitucion de cualesquiera de los referidos y no
aceptar a los reemplazantes si a su juicio no son idéneos, en conformidad con lo
dispuesto en las Bases concursales respectivas.

DECIMOSEXTA. Adquisiciones. Las beneficiarias realizardan las adquisiciones vy
contratacién de servicios, de acuerdo a las normas e indicaciones senaladas en los
manuales emitidos por ANID.

DECIMOSEPTIMA. Operacion, cuidado y mantencién de obras y equipos. La
beneficiaria serad responsable de la operacion, cuidado y mantencién de las obras y de
los equipos, segln sea el caso, que hubiere realizado o adquirido para el proyecto,
obligacién que cumplird de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas. En
particular, la beneficiaria destinara o contratara personal adecuado y los materiales
necesarios para la normal operacion y mantencion de dichas obras y equipos durante la
ejecucion del proyecto.

DECIMOCTAVA. Propiedad de los equipos y demas bienes. La beneficiaria sera
duefia de los equipos y bienes adquiridos con el subsidio de ANID, sin perjuicio de las
condiciones establecidas en las clausulas tercera y trigésima primera.

DECIMONOVENA. Seguros. La beneficiaria tomard seguros contra robo, incendio y
dafos respecto a los equipos financiados por ANID en el marco del proyecto, los que
seran cargados al item presupuestario Equipamiento, y manteniendo vigente dichos
seguros al menos durante toda la ejecucion del proyecto, respondiendo de culpa levisima
por toda negligencia en que incurra respecto de esta obligacion.

En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento
destinado al proyecto, mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de
la reposicion total o parcial de dicho equipamiento, cualquiera que fuere la causal
sefialada por el asegurador, respondera directamente la beneficiaria de |la reposicién.

VIGESIMA. Reposicion del equipamiento siniestrado. Asimismo, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula precedente, la beneficiaria respondera directamente en el
evento que no tuviere seguro vigente, al momento de ocurrir algun siniestro que
signifique la pérdida, menoscabo o dafio del equipamiento. ANID fijara los términos de
la reposicién del equipamiento en los casos precisados en este parrafo. Del mismo modo,
ANID podré poner término anticipado al convenio si el siniestro fuere de tal magnitud
que imposibilitare la continuacién del proyecto.

VIGESIMOPRIMERA. Cuenta bancaria y rendicion de cuentas. Todos los gastos
efectuados contra el subsidio o los aportes monetarios propios o de las asociadas
deberan ser declarados y rendidos, segun lo indicado por el manual emitido por ANID.
La beneficiaria permitira en todo momento el examen de la informacion y documentacion
sustantiva, administrativa y contable del proyecto por los especialistas que acredite
ANID.

ANID, a través del Departamento de Administracion y Finanzas y la Unidad de Control
de Rendiciones es responsable del Control y Fiscalizaciéon de los recursos transferidos,
respecto a montos y forma de rendir.

Los beneficiarios Instituciones Publicas y Privadas, deberan destinar una cuenta
bancaria donde ANID deposite los aportes del proyecto.

VIGESIMOSEGUNDA. Obligaciones especiales de la beneficiaria. Sin perjuicio del
oportuno y fiel cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este convenio, la
beneficiaria debera especialmente: a) enterar la parte de su aporte correspondiente a
recursos propios, en los plazos acordados; b) enterar la parte de su aporte con recursos
provenientes de las asociadas, en los plazos acordados, independientemente de los
compromisos que éstas hayan contraido con la beneficiaria en cuanto a entregar estos
recursos; c¢) asumir el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo
calculado; d) dedicar efectivamente a la ejecucion del proyecto a las personas
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comprometidas para formar parte del equipo del proyecto; e) Las publicaciones y todos
los documentos generados en el marco de este convenio, deberan contener los
reconocimientos por el apoyo y financiamiento recibidos, utilizando el siguiente formato:
“ANID + FONDEF/ CONCURSO IDEA I+D, FONDEF/ANID 2021.+ Folio (Cod.
proyecto)”, destacando la contribucion de FONDEF a través de su mencién o uso del
logo correspondiente en las actividades publicas del proyecto; y f) rotular los
documentos oficiales, los equipos, bienes de capital, obras y construcciones del proyecto
de forma que haga notoria la contribuciéon de FONDEF y ANID a su ejecucién, llevando
todos ellos, ademas, el logo de FONDEF.

VIGESIMOTERCERA. Impacto ambiental. Las partes establecen expresamente que
la beneficiaria se obliga a dar estricto cumplimiento a la normativa ambiental vigente
tanto durante la ejecucion del proyecto como en la aplicacion de los resultados.

VIGESIMOCUARTA. Aspectos éticos. La beneficiaria declara conocer y estar
dispuesta a atenerse a los protocolos internacionales de investigacion, aceptados como
practica ética a respetar por la comunidad cientifica internacional respecto de las
disciplinas involucradas en el proyecto. Por lo mismo, la beneficiaria se obliga a
comunicar a ANID, dentro del mas breve plazo, cualquier circunstancia que pudiere
afectar esta practica ética y que surja durante el desarrollo del proyecto.

Especialmente la beneficiaria declara que las actividades del proyecto, sus posibles
resultados y las innovaciones esperadas no presentan controversias de caracter ético o
bioético y que ellas seran prevenidas y corregidas si surgen durante la ejecucion del
proyecto, y que, en los casos de investigacién en seres humanos, se atiene a lo
establecido en la ley N° 20.120 y su reglamento.

VIGESIMOQUINTA. Propiedad intelectual e industrial. La propiedad intelectual de
los inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos o de cualquier otro resultado
que pudiere resultar del proyecto, que caiga dentro del ambito de aplicacién de la Ley
N°19.039 de Propiedad Industrial o de la Ley N°19.342 que Regula los Derechos de
Nuevas Variedades Vegetales, o en cualquier otra que rija estas materias en el futuro,
pertenecera a la(s) institucion(es) beneficiaria(s).

La institucion beneficiaria podra disponer libremente de dichos derechos y/o de los
beneficios comerciales que los resultados produzcan, con el personal del proyecto que
haya participado efectivamente en el hallazgo correspondiente, acorde con su normativa
interna, con entidades asociadas, o con quien y como lo estime conveniente.

Sera responsabilidad exclusiva de la beneficiaria, directamente o a través de terceros,
seglin corresponda, realizar todas las gestiones ante los organismos competentes para
resguardar apropiadamente la propiedad intelectual e industrial producto de la ejecucién
del proyecto. No le correspondera a ANID realizar gestion alguna en ese ambito.

La divulgacién de los resultados alcanzados por el proyecto deberda hacerse
resguardando la confidencialidad que se establezca en el convenio y, en todo caso, no
podra atentar contra la eventual obtencion de derechos sobre la propiedad intelectual
generada por el proyecto.

La beneficiaria debera adoptar las medidas necesarias para que el personal que participe
en el proyecto no comunique o transfiera informacién o resultados sin su autorizacion
previa y expresa, y debera tomar las medidas adicionales que procedan para resguardar
la informacion con dichos fines, tales como convenios de confidencialidad con terceros
que tengan acceso al proyecto y resguardos fisicos y/o informaticos.

ANID no asume responsabilidad alguna por las infracciones a la propiedad industrial o
intelectual en que el beneficiario pudiere incurrir. Este se obliga a realizar cuanto sea
necesario para dejar a ANID al margen y a salvo de las reclamaciones y demandas que
por dichas infracciones se pudieren generarse en su contra, incluso a procurarse a su
exclusivo cargo las patentes, licencias o derechos que fueren necesarios al efecto.

La propiedad intelectual de los libros, folletos, articulos, publicaciones, fotografias,
programas computacionales, compilaciones de datos, propuestas o de cualquier otra
obra protegida por la Ley N°17.336 de Derecho de Autor u otra que rija estas materias
en el futuro, pertenecera al autor de la misma o a la institucion beneficiaria, segun
corresponda de acuerdo a la ley. La institucidon beneficiaria y los autores podran disponer
libremente de los derechos que recaen sobre sus obras, con quien y como lo estimen
conveniente.

El titular de los derechos que resulten del proyecto debera hacer mencién explicita a
ANID en la obra e informarle sobre dicha inclusion para su seguimiento posterior.

En cualquier caso, ANID podra divulgar libremente los resultados obtenidos e incluidos
en el informe final del proyecto a partir de un plazo de dos anos contados desde la fecha
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de término establecida en este convenio o prorrogada por decision de ANID. El informe
final sera publicado en el Repositorio Institucional de ANID.

VIGESIMOSEXTA. Seguimiento y control del proyecto. La beneficiaria tendra la
obligacién de realizar un adecuado seguimiento y control del proyecto durante su
ejecucién. Sin perjuicio de lo anterior, ANID, a través de FONDEF, supervisara la
ejecucién del proyecto, para lo cual la beneficiaria dara al personal de FONDEF y a otros
especialistas que acredite ANID, las facilidades necesarias para tomar conocimiento
directo de dichos trabajos. Se prestara atencion especial a aspectos tales como:
evidencia de la ejecucion técnica y su coherencia con lo presupuestado, vigencia
econdmico-social, documentacion de la ejecucidn financiera y contabilidad del proyecto,
coherencia entre la inversion fisica y gastos reales con lo declarado.

VIGESIMOSEPTIMA. Informes de avance y final. El Director del proyecto entregara
a la ANID al menos un informe de avance técnico con contenido cientifico-tecnoldgico al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion o cuando ANID lo estime conveniente. Estos
informes deberan comprender el periodo de ejecucion del proyecto inmediatamente
precedente.

ANID aprobard, formulard observaciones o requerird aclaraciones de los informes de
avance, notificando cualquiera de estas circunstancias a la beneficiaria, dentro del plazo
de 30 dias corridos contados desde su recepcién. En caso de formular observaciones o
requerir aclaraciones, el Director del proyecto dispondra de 30 dias corridos desde dicha
notificacién, para subsanar las observaciones o efectuar las aclaraciones requeridas.
ANID debera pronunciarse sobre dicha respuesta en el plazo de 30 dias corridos desde
su recepcion. En caso de rechazo del respectivo informe, de ausencia de respuesta por
parte de la beneficiaria, o si ésta no subsana adecuadamente las observaciones, ANID
dispondra la suspension del proyecto, de los desembolsos y del reconocimiento de gastos
efectuados con el subsidio, en las condiciones establecidas en la clausula
vigesimanovena.

Ademas, el Director del proyecto entregara, dentro de los 60 dias corridos siguientes a
la fecha de término de las actividades del proyecto, un informe final con contenido
cientifico-tecnoldgico, el cual debe ser ingresado a la plataforma computacional de
Seguimiento y Control seccién Término, que recopile toda la informacion cientifico-
tecnoldgica, debiendo ademas la beneficiaria extender la vigencia de los documentos de
garantia, de corresponder. Este plazo de entrega podra ser ampliado por ANID, hasta
por un plazo maximo de 180 dias corridos, a solicitud fundada de la beneficiaria, la que
deberad ser realizada dentro del plazo original establecido para la presentacion del
informe. Si el informe final no fuere entregado en el plazo que corresponda, ANID, a
propuesta de FONDEF, ejecutara el documento de garantia.

Los informes de avance técnico con contenido cientifico-tecnolégico deberan contener,
a lo menos, una relacién de las actividades cumplidas y, muy especialmente, de los
resultados parciales que deberian haber sido logrados dentro del periodo y de los
resultados efectivamente logrados y, en caso de que uno o mas resultados parciales no
hubieren sido alcanzados dentro del plazo y con los recursos inicialmente programados,
el informe de avance debera proponer como se modificara el plan de trabajo para lograr
los resultados parciales y finales del proyecto dentro de los plazos y recursos
establecidos en este convenio.

VIGESIMOCTAVA. Procedimiento de cobranza administrativa y aplicacion de
garantias. En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones vy
compromisos técnicos y financieros establecidos en el presente convenio, ANID debera
cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantias existentes que se hayan dispuesto para
el resguardo del correcto funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, la
ANID debera aplicar un procedimiento de cobranza administrativa, consistente en el
envio de cartas y recordatorios a los representantes de las instituciones y/o beneficiarios,
para que procedan dentro del plazo que se les indique, a resolver las observaciones
efectuadas respecto de sus obligaciones técnicas y financieras y procedan a dar
cumplimiento de lo pendiente, a satisfaccion de la ANID. En caso de no prosperar este
procedimiento, la ANID debera proceder al cobro de las cauciones existentes.

VIGESIMONOVENA. Modificaciones del proyecto. Sobre la base de las actividades
directas de seguimiento del proyecto, del analisis y evaluacion de los informes de avance,
y de los demas antecedentes con que cuente, ANID podra sugerir la introduccién de
modificaciones a las actividades, los insumos y el presupuesto del proyecto, y otras que
puedan mejorar la eficiencia y eficacia del mismo, siempre que no se alteren las
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disposiciones de las Bases, la naturaleza y objeto del proyecto, el subsidio total maximo
de ANID ni el aporte total minimo de la beneficiaria al proyecto, de acuerdo a lo
establecido en las Bases, con recursos propios o de las asociadas.

La beneficiaria, a través del Director del proyecto, podré proponer modificaciones del
mismo a ANID, dentro de los limites de control del proyecto, y, a través del
Representante Legal, modificaciones a los limites de control, siempre que no se alteren
las disposiciones de las Bases, la naturaleza y objeto del proyecto, el subsidio total
maximo de ANID ni el aporte total minimo de la beneficiaria al proyecto, de acuerdo a
lo establecido en las Bases, con recursos propios o de las asociadas. ANID resolvera
sobre las solicitudes de modificaciones dentro de los limites de control en un plazo no
superior a treinta dias corridos contados desde la presentacién de la solicitud de
modificacion, y establecera el plazo y las condiciones para resolver sobre las solicitudes
de modificacién de limites de control, pudiendo determinar la suspension temporal del
convenio si lo estimare conveniente.

TRIGESIMA. Suspension de desembolsos. Conforme a lo establecido en la cldusula
decimotercera, ANID podra suspender la ejecucién de un proyecto, asi como los
desembolsos del subsidio a la beneficiaria, y el reconocimiento de gastos realizados con
dichos subsidios, en las siguientes circunstancias:

a) Si constatare incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la
beneficiaria.

b) Si el proyecto, a juicio de ANID, no se desarrollare satisfactoriamente, hubiere
perdido su relevancia o vigencia, o si estima que el proyecto no alcanzara los
resultados esperados en los plazos estimados.

c) Si no se aceptase por parte de ANID un cambio en el equipo de investigacion o
metodologia del proyecto.

El Representante Legal podréa proponer a ANID la suspension de un proyecto y sus
desembolsos en las circunstancias siguientes:

a) Si estima que el proyecto no alcanzara los resultados esperados.

b) Si estima que el proyecto no podra ejecutarse dentro de parametros razonables.

c) Si estima que el proyecto ha perdido vigencia.

d) Cuando la beneficiaria no pudiere enterar la parte de sus aportes.

ANID se pronunciara fundadamente sobre esta solicitud de suspensién en un plazo
maximo de 60 dias corridos de recibida.

ANID establecerd las condiciones para levantar la suspension y el plazo para cumplirlas
y lo comunicara por carta al Representante Legal. La suspension se hara efectiva a partir
de la fecha de notificacion de esta carta y el plazo para cumplir las condiciones se contara
desde esa fecha. ANID podra fundadamente extender este plazo a solicitud del
Representante Legal.

TRIGESIMOPRIMERA. Medidas correctivas y terminacién anticipada del
convenio. Las partes convienen que, en los casos que menciona la clausula anterior, si
las condiciones para levantar la suspension no son aceptadas por la beneficiaria o no son
logradas en los plazos establecidos, ANID pondra término anticipado al convenio.
También, el Representante Legal podra solicitar el término anticipado del convenio si
ocurren las circunstancias establecidas en la cldusula anterior, y concluye que ellas no
podran ser resueltas a pesar de la suspension del proyecto.

TRIGESIMOSEGUNDA. Restitucion de los subsidios. Decidido por ANID el término
anticipado del convenio, sea a solicitud de la beneficiaria o por su propia determinacion,
por causas no imputables a negligencia de la beneficiaria, ésta debera restituir todo saldo
no gastado del subsidio que tenga en su poder, en un plazo maximo de 30 dias corridos
siguientes a que ANID notifique a la beneficiaria el acto administrativo que declara el
término anticipado del convenio.

Si la terminacion anticipada del convenio tuviere como causal la presunta negligencia en
la ejecucion del mismo, previo informe de FONDEF y sin perjuicio de lo previsto en la
cldusula trigésima segunda, quien determinard mediante resolucion fundada la
restitucion total del subsidio entregado a la beneficiaria, expresado en Unidades de
Fomento, las que serén convertidas a moneda nacional en la fecha de devolucion del
subsidio. La restitucién debera concretarse dentro del plazo de treinta dias corridos u
otro plazo establecido por ANID, a contar de la notificacién de la resolucion fundada
recién mencionada.
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En caso que la beneficiaria no cumpla cabalmente lo expuesto en los dos parrafos
anteriores, ANID podra hacer efectivas las cauciones constituidas.

TRIGESIMOTERCERA. Terminacion del convenio y finiquito. El convenio se
entendera terminado una vez que ANID dé |la recepcion conforme al informe final o haya
resuelto su término anticipado y se haya procedido al cierre financiero-contable del
proyecto. Este cierre ocurrira con la rendiciéon y aprobacion de cuentas del 100% de los
fondos transferidos o, si es el caso, con el reintegro a ANID de los fondos que no hubieren
sido utilizados mas los fondos rendidos que fueren rechazados. Ademads, de haber
enterado los aportes, segln lo indicado en la clausula octava.

TRIGESIMOCUARTA. Bases del Concurso. Las partes contratantes acuerdan que las
Bases que rigen el concurso, los antecedentes fundantes de la presentacion del
respectivo proyecto y la Resolucion Exenta N© que adjudicé el mencionado
concurso, forman parte integrante del presente CONVENIO y obligan a la entidad
beneficiaria para los efectos del cumplimiento y aplicacion del mismo.

TRIGESIMOQUINTA. ANID se reserva el derecho de interpretar el sentido y alcance de
las bases del Concurso IDeA I+D, FONDEF/ANID 2021, asi como también el presente
convenio en caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre la aplicaciéon de las
mismas, ya sea, de oficio o a peticidon de parte.

TRIGESIMOSEXTA: Serdn de cargo de la institucion beneficiaria los gastos, derechos e
impuestos derivados de la celebracion del presente convenio o que tengan su origen en la
ejecucion del mismo, incluidos aquellos que graven o afecten a los documentos que deban
suscribirse o aceptarse y los que tengan su causa en el incumplimiento de las obligaciones
que para la institucion beneficiaria emanen del mismo, incluidas las costas procesales y
personales, sin perjuicio de lo sefialado en la Clausula Duodécima sobre el costo financiero
de las garantias.

TRIGESIMOSEPTIMA: La Institucién Beneficiaria declara conocer y aceptar la
obligacién de ANID de hacer publica la informacion presente en este convenio, de
acuerdo al articulo 7 letra f) y demas normas aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso
a Informacién Publica.

TRIGESIMOCTAVA: Las partes dejan establecido que, ANID no esta contratando o
subcontratando Obra o Servicio alguno, si no que otorga una subvencién Estatal para el
fomento de actividades cientificas y/o tecnoldgicas a ser desarrolladas por terceros
adjudicatarios de aquellas subvenciones, de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria
que regula las funciones del mencionado Servicio. Por ello, entre ANID vy el director y/o
director alterno, investigadores o cualquier otro personal que contrate la entidad
beneficiaria o preste servicios para ella, no existe vinculo alguno de subordinacion y
dependencia, en consecuencia, entre ellos no existe contrato de trabajo, ni en lo principal
ni en lo accesorio, ni se rigen en consecuencia por la normativa laboral vigente.

TRIGESIMONOVENA: Personeria. La personeria de los representantes legales de las
partes consta al final del presente convenio.

CUADRAGESIMA. Domicilio. Las partes fijan, para los efectos del presente convenio,
su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios.

CUADRAGESIMAPRIMERA. El presente convenio es suscrito mediante firma
electronica.

ANID
DIRECTOR(A) NACIONAL
PERSONERIA

ENTIDAD BENEFICIARIA
REPRESENTANTE LEGAL
PERSONERIA
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CONVENIO TIPO VARIAS INSTITUCIONES

CONVENIO SUBSIDIO
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
VARIAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

En Santiago, a ... de .......... de 20.... , entre la Agencia Nacional de Investigacion vy
Desarrollo, en adelante "ANID", representada por su Director (a) Nacional, debidamente
facultado (a), ambos con domicilio en calle Moneda N°1375 de esta ciudad, por una
parte y, porlaotra, . . ... ... .. , domiciliada en..., y la ...... , domiciliada en ........ i
............. , en adelante las "beneficiarias", individualizadas y representadas segun se indica
al final del presente instrumento, se ha acordado el siguiente convenio:

PRIMERA. Titulo del proyecto y definiciones. El proyecto de investigacién vy
desarrollo presentado al Concurso IDeA I+D, FONDEF/ANID 2021, de que trata el
presente acuerdo de voluntades es: ™. . . .. ... ... ... ..... ”. Su recomendacion de
aprobacion consta en Acuerdo adoptado por el Comité Técnico Asesor de la Subdireccién
de Investigacion Aplicada en el Acta de la sesion N° ...., efectuada el .... ....... de 20.... Su
adjudicacion consta en la Resolucion Exenta N°....., de ... ........ de 20... .

Las definiciones que contiene el presente convenio son las que se establecen en las
Bases del Concurso.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo precedente se entiende por Institucion
Principal, la beneficiaria que asume la funcién de coordinar a las beneficiarias que
participan en el presente proyecto. La entidad beneficiaria que actia como institucion
principal para la ejecucion del presente convenio €s: ..........c.......

SEGUNDA. Objeto del convenio. El objeto del presente convenio es regular y
reglamentar:

a) La ejecucion del proyecto por las beneficiarias;
b) El subsidio de ANID a las beneficiarias, para contribuir al financiamiento del
proyecto.

TERCERA. Sujecion del subsidio a condiciones. El aporte de los recursos financieros,
sin perjuicio de lo sefalado en las clausulas duodéecima y decimatercera, queda sujeto a
las siguientes condiciones: a) destinacidén precisa por las beneficiarias, de los recursos
que reciban en transferencia, a la ejecucion del proyecto, en la forma convenida por las
partes en el presente convenio y los elementos esenciales del mismo de acuerdo a lo
sefialado en la Clausula Primera precedente; b) entrega, segun el proyecto, del aporte
comprometido por las beneficiarias, el que estara constituido por recursos propios y de
las asociadas, de acuerdo a los documentos suscritos entre estas Ultimas y las
beneficiarias.

Las beneficiarias se comprometen a que los equipos y bienes de capital comprados con
el subsidio de ANID seran operados y mantenidos en forma regular, de acuerdo con
normas técnicas de general aceptacién, segun lo establecido en la clausula
decimaséptima.

Los fondos transferidos a las beneficiarias se regiran, en lo relativo a sus rendiciones,
por la Resoluciéon N°30/2015 de la Contraloria General de la Republica que fija Normas
de Procedimiento sobre rendicion de cuentas o las normas que la reemplacen en el
futuro. Las normas e indicaciones sobre los procesos de declaracién de gastos y
rendicion de cuentas se estableceran en el correspondiente manual emitido por ANID.
Las beneficiarias deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo de
Hacienda N° 375, de 19 de mayo de 2003, que fija el Reglamento de la Ley N° 19.862,
de Registro de las Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos. ANID es
responsable del control y fiscalizacion de los recursos transferidos. Si los recursos
transferidos se destinan a fines distintos de los sefialados en el proyecto deberan ser
reintegrados a ANID.

CUARTA. Aceptacion de las beneficiarias. Por este acto las beneficiarias aceptan el
subsidio objeto del convenio y se compromete a ejecutar el proyecto de acuerdo con las
Bases concursales y el presente convenio.

QUINTA. Plazo del proyecto. La ejecucion del proyecto sera llevada a cabo por la
beneficiaria en un plazo maximo de . . . . meses, a contar de la fecha de inicio.
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La fecha de inicio del proyecto determinara la fecha del comienzo de las actividades del
mismo, entendiéndose por tal, la fecha de notificacion, realizada por la Subdireccion de
Investigaciéon Aplicada al Representante Legal, de la resolucion exenta que aprueba el
convenio de subsidio y hasta 60 dias corridos desde ésta.

Sin perjuicio de lo anterior, un proyecto podra solicitar a ANID una fecha de inicio
posterior a la mencionada, fundamentando rigurosamente dicha solicitud.

SEXTA. Costo total del proyecto. El costo total estimado del proyecto es el equivalente
a la suma de ($---.-).

SEPTIMA. Subsidio de ANID. ANID concurrira al financiamiento del costo total del
proyecto con un subsidio maximo de ($---.-), el que sera entregado a las beneficiarias
en la forma que se establece en la cldusula novena y sera distribuido como sigue:
Beneficiaria 1: $

Beneficiaria 2: $

En el caso que el proyecto haya sido presentado por més de una beneficiaria, ANID podra
autorizar la modificacion de la composicién del subsidio otorgado a solicitud conjunta de
los Representantes Legales de las beneficiarias.

El monto definitivo del subsidio sera establecido sobre la base de los costos reales en
que incurran las beneficiarias para pagar los insumos que en el proyecto se sefialan de
cargo de FONDEF, sin que dicho monto pueda exceder la suma limite establecida en esta
clausula.

OCTAVA. Aportes de entidades beneficiarias y asociadas. Para la ejecucion del
proyecto, las entidades beneficiarias aportaran como minimo, con recursos propios y de
las asociadas, lo establecido en la siguiente tabla, de acuerdo a las definiciones de estos
recursos establecidas en las Bases del concurso.

Recursos _ Recursos no TOTAL
Incrementales incrementales ($)

($) ($)

Recursos
propios
Recursos de
asociadas
Recursos
propios
Recursos de
asociadas
TOTAL

Beneficiaria 1

Beneficiaria 2

Los aportes de las beneficiarias, sea con recursos propios o de las asociadas, deberan
ser entregados durante la ejecucion del proyecto.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes
comprometidos por la institucion beneficiaria, ya sea con recursos propios o de terceros,
ANID solo reconocera como subsidio al proyecto un monto proporcional al de los aportes
efectivamente enterados y respaldados en relacidon a los comprometidos en el convenio
de subsidio. La institucion beneficiaria debera reintegrar, a ANID los montos
desembolsados que excedan esta proporcion, dentro de los siguientes 30 dias de
terminado el proyecto.

Antes del inicio del proyecto, la beneficiaria debera suscribir contratos con las entidades
asociadas, en los cuales se estipulen las obligaciones y derechos que asumen para la
realizacion del proyecto, incluyendo al menos el monto y la modalidad de sus aportes y
su participacién en la propiedad de los resultados y en los negocios o acciones de
masificacidn correspondientes.

Las entidades beneficiarias deberan velar por la consistencia entre estos contratos y el
presente convenio. ANID podra establecer que hay inconsistencia y rechazar dichos
contratos, solicitando sean modificados dentro del plazo prudencial que se fije al efecto,
de no ser efectuada las modificaciones solicitadas se entendera que no fueron
presentados aplicandose lo previsto en las bases del presente concurso.

Con el fin de asegurar la estricta sujecidén al principio de la probidad administrativa
contemplado en el ordenamiento juridico vigente y al principio de la igualdad de los
participantes, quedan excluidos de participar en el presente concurso las autoridades o
funcionarios de ANID que participen en cualquiera de las etapas que este comprenda.
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Asimismo, para garantizar la correcta utilizacién de los recursos publicos, las entidades
asociadas que realicen aportes al proyecto no podran tener como copropietarias, socias
o gerentes a personas que forman parte del equipo directivo del proyecto ni a cdnyuges
o parientes de estas personas hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de
afinidad.

NOVENA. Entrega del subsidio. El primer desembolso se realizard una vez esté
totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el convenio respectivo entre
ANID vy la beneficiaria, y habiendo cumplido las condiciones establecidas en la clausula
DECIMOTERCERA. El monto de este desembolso sera calculado atendiendo a lo indicado
a la glosa de la Ley de Presupuesto respectiva.

Tratdndose de entidades beneficiarias privadas, se requiere, ademas, que estas
caucionen el 100% de tal transferencia, de conformidad a lo establecido en las Bases
que regularon el presente concurso.

Los siguientes desembolsos seran transferidos anualmente por ANID a las beneficiarias,
siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en las cldusulas duodécima
y decimotercera. Este periodo anual podra ser modificado por propia decisién de ANID o a
solicitud del Director del proyecto para adecuar los desembolsos al avance del proyecto,
previa aprobacién de ANID.

DECIMA. Empleo del subsidio. Las beneficiarias sélo podran utilizar el subsidio para
financiar los items que consulta el proyecto, prestando particular atencién a las
definiciones contenidas en las Bases que regularon el presente concurso,
especificamente en su secciéon ITEMS FINANCIABLES POR FONDEF.

UNDECIMA. Pertinencia de insumos y gastos. En todo caso, ANID podra revisar la
pertinencia de los insumos y montos considerados para la ejecucion del proyecto, los
que deberan ajustarse estrictamente a sus requerimientos. Como resultado de estas
revisiones, ANID podra rechazar los insumos o gastos que no sean estrictamente
requeridos por el proyecto.

DUODECIMA. Garantia.

Garantias Instituciones Privadas

Las Instituciones Privadas, deberan garantizar el fiel uso de los recursos que Transfiere
ANID para las actividades de los proyectos, segun lo dispongan las clausulas Indicadas
en los convenios, mediante boleta de garantia bancaria, vale vista endosable o péliza de
seguro de ejecucidon inmediata. Dichos documentos deben tener una vigencia de, a lo
menos, 180 dias desde la fecha exigible de la Rendicién de Cuentas por cada desembolso
O cuota.

El costo de la emision de este documento podra incluirse en el item Gasto de Operacion.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, segun
corresponda.

Garantias Instituciones Publicas

En el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de |la Republica, se senala que,
en las instituciones nacionales pertenecientes a la administracion del Estado, no existe
obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraidos
entre Organos de la Administracion de Estado; por lo cual ANID no exigira la
presentacién de garantias a Instituciones del Estado, por recursos que transfiere en el
marco de convenios suscritos por las partes, sin perjuicio de ello, es obligacion de la
Institucion Publica Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de
informes, seguimientos técnicos y financieros, todos los vinculados con estas bases y el
convenio suscrito.

DECIMOTERCERA. Otras condiciones de pago de los desembolsos o giros.
El primer desembolso se realizarda una vez que se cumplan con las siguientes
condiciones:
- La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de Fondef.
- Se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
convenio respectivo entre ANID y la(s) beneficiaria(s).
- Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo a lo establecido en las
bases y el respectivo convenio.
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- La(s) instituciéon(es) beneficiaria(s) deberd haber entregado a ANID el(los)
certificado(s) de ética, bioética y/o bioseguridad, segun corresponda, aprobados
antes del primer giro, de lo contrario se declarara el término anticipado del
Proyecto.

- Las instituciones privadas y personas naturales no deben mantener rendiciones
pendientes no garantizadas con ANID, y en caso de las instituciones publicas no
deben mantener rendiciones pendientes con ANID segun fecha de exigibilidad.

- Las instituciones beneficiarias deberdn estar inscritas en el Registro de
Colaboradores del Estado y Municipales.

La entrega de los siguientes desembolsos estara condicionada por:

- La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de Fondef.

- El envio oportuno de un Informe de Actividades y una Rendicién de Cuentas,
atendiendo a lo indicado a la glosa de la Ley de Presupuesto respectiva.

- La entrega oportuna por parte de la beneficiaria de los recursos propios y de las
asociadas comprometidos para el Proyecto.

- No presentar retrasos en los resultados del proyecto en la Plataforma de
Seguimiento y Control;

- Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo a lo establecido en las
bases y el respectivo convenio y

- Las instituciones privadas y personas naturales no deben mantener rendiciones
pendientes no garantizadas con ANID, y en caso de las instituciones publicas no
deben mantener rendiciones pendientes con ANID segln fecha de exigibilidad.

- Las instituciones beneficiarias deberan estar inscritas en el Registro de
Colaboradores del Estado y Municipales.

ANID podra suspender temporalmente un desembolso u otorgar un desembolso parcial,
si los recursos propios de las beneficiarias y de las entidades asociadas comprometidos
para el proyecto no se hubieren enterado o si considerare que el avance del proyecto no
es aceptable, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula vigesimonovena.

Si a causa de la no disponibilidad de recursos para desembolsos el proyecto se atrasare,
los plazos del proyecto podran ser modificados a solicitud de los Representantes Legales
de las beneficiarias.

En el evento que un mismo documento de gasto fuese rendido duplicadamente, en mas
de un programa de ANID, ésta quedara facultada para evaluar el alcance de dicha
operacion, de cuyo analisis podra establecer el término anticipado del proyecto, previa
calificacién del mérito del incumplimiento en que se ha incurrido.

DECIMOCUARTA. Moneda de pago y reajustes. El subsidio que ANID entregara a las
beneficiarias es el establecido en la cldusula séptima, en moneda nacional, el que no
sera objeto de reajuste alguno.

DECIMOQUINTA. De la Direccion del proyecto. Para dirigir y ejecutar el proyecto,
las beneficiarias y sus entidades asociadas actuaran por intermedio del Comité Directivo
del proyecto, de los Representantes Legales o quien los represente para estos efectos y
del Director del proyecto.

El Comité Directivo del proyecto estara constituido por un representante de las
instituciones beneficiarias y uno de cada entidad asociada participante en el proyecto,
nombrados por sus respectivos representantes legales. Estos miembros deberan tener
la capacidad para comprometer o modificar los recursos aportados al proyecto y para
tomar decisiones con respecto a los intereses de sus representados en el proyecto.

El Comité Directivo del proyecto sera presidido por un representante de la beneficiaria;
o por el representante de alguna de las entidades asociadas. El representante de la
beneficiaria no podra ser el Director o Director Alterno, o ser parte del Equipo de
Investigacion del proyecto. El representante de alguna de las asociadas no podra ser el
Director o Director Alterno, o ser a su vez el representante de la beneficiaria. Este Comité
tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades, sin perjuicio de lo indicado en las
clausulas vigesimaquinta y vigesimoctava: a) proponer a sus representados y a FONDEF
nuevas orientaciones estratégicas del proyecto; b) facilitar la obtencion de los recursos
comprometidos vy, si fuere necesario, comprometer y obtener recursos adicionales; y c)
pedir cuentas al Director del proyecto. Se reunira ordinariamente por lo menos tres veces
durante la ejecucion del proyecto, por lo menos una de ellas debe ser realizada durante
el primer afo de ejecucion. Tanto los nombramientos como los reemplazos del
representante de la beneficiaria como de las entidades asociadas deberan ser
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comunicados a FONDEF. FONDEF nombrara a un representante para que, de estimarse
conveniente, asista con derecho a voz a las sesiones del Comité Directivo del proyecto
cuando las circunstancias asi lo ameriten el que no serd, para ningun efecto, parte
integrante de dicho Comité.

El Representante de la beneficiaria serd responsable de: a) ejercer una supervision
general de cada proyecto financiado por FONDEF a su institucion para lograr los
resultados del proyecto, sin perjuicio de las responsabilidades y atribuciones del Director
del proyecto indicadas en esta misma cldusula; b) asegurar y gestionar que los recursos
propios y de las entidades asociadas comprometidos para la realizacidon del proyecto
efectivamente sean puestos a disposicion del mismo; c¢) proveer los apoyos
institucionales que faciliten la ejecucidn del proyecto, ejercer las acciones de apoyo para
la proteccidon de la propiedad intelectual, cuando ésta resulte necesaria, y para la
transferencia de sus resultados; y d) proponer a ANID los cambios del proyecto que
modifiquen sus limites de control (plazos, costos, aportes de cada parte, limites en el
uso de recursos, resultados comprometidos, vigencia cientifico-tecnoldgica y econémico-
social).

El Director del proyecto sera el responsable de la gestion del proyecto dentro de sus
limites de control y, si el proyecto no pudiere ejecutarse dentro de dichos limites, el
Director del proyecto sera responsable de proponer alternativas al Comité Directivo del
proyecto, entre las que podra estar la solicitud de suspension del proyecto y los
desembolsos o el término anticipado del convenio. Ademas, sera el responsable de
enviar todos los informes de avance vy final, junto con los documentos en garantia que
se requieren para hacer dichos giros a la beneficiaria.

El Director Alterno del proyecto tendra las mismas facultades que el titular, en ausencia
o impedimento de éste, sin necesidad de orden expresa.

Tanto el Director del Proyecto como el Director Alterno, podran ausentarse de sus
funciones por un maximo de 3 meses corridos. En todo caso, el Director del Proyecto y
Director Alterno, deberdn contar con las condiciones adecuadas y tener una dedicacion
horaria al proyecto razonable que le permita mantener una adecuada coordinacion y
conducciéon del mismo. En el caso de no cumplirse con estas condiciones, la institucion
debera solicitar el cambio segln lo indica el siguiente parrafo.

Los Representantes Legales de las beneficiarias podran cambiar al Director del proyecto,
a su Alterno y a los investigadores principales sefialados en el proyecto, siempre que
guienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones. Estos
cambios serdn comunicados inmediatamente por los Representantes Legales de las
beneficiarias a ANID, quien, a su vez, podran solicitar la sustitucion de cualesquiera de
los referidos y no aceptar a los reemplazantes si a su juicio no son iddneos, en
conformidad con lo dispuesto en |las Bases concursales respectivas.

DECIMOSEXTA. Adquisiciones. Las beneficiarias realizaran las adquisiciones vy
contratacion de servicios, de acuerdo a las normas e indicaciones sefaladas en los
manuales emitidos por ANID.

DECIMOSEPTIMA. Operacion, cuidado y mantencion de obras y equipos. Las
beneficiarias serédn responsables de la operacién, cuidado y mantencién de las obras y
de los equipos, segln sea el caso, que hubiere realizado o adquirido para el proyecto,
obligaciéon que cumplird de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas. En
particular, las beneficiarias destinaran o contrataran personal adecuado y los materiales
necesarios para la normal operacién y mantencion de dichas obras y equipos durante la
ejecucién del proyecto.

DECIMOCTAVA. Propiedad de los equipos y demas bienes. Las beneficiarias seran
dueia de los equipos y bienes adquiridos con el subsidio de ANID, sin perjuicio de las
condiciones establecidas en las clausulas tercera y trigésima primera.

DECIMONOVENA. Seguros. Las beneficiarias tomaran seguros contra robo, incendio y
danos respecto a los equipos financiados por ANID en el marco del proyecto, y cargados
al item presupuestario Equipamiento, y manteniendo vigentes dichos seguros al menos
durante toda la ejecucion del proyecto, respondiendo de culpa levisima por toda
negligencia en que incurra respecto de esta obligacion.

En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento
destinado al proyecto, mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de
la reposicion total o parcial de dicho equipamiento, cualquiera que fuere la causal
sefalada por el asegurador, responderan directamente las beneficiarias de la reposicion.

46



VIGESIMA. Reposicion del equipamiento siniestrado. Asimismo, sin perjuicio de lo
dispuesto en la cldusula precedente, responderan directamente las beneficiarias, en el
evento que no tuvieren seguro vigente al momento de ocurrir algun siniestro que
signifique la pérdida, menoscabo o dafio del equipamiento. ANID fijard los términos de
la reposicion del equipamiento en los casos precisados en este parrafo. Del mismo modo,
ANID podra poner término anticipado al convenio si el siniestro fuere de tal magnitud
que imposibilitare la continuacién del proyecto.

VIGESIMOPRIMERA. Cuenta bancaria y rendicion de cuentas. Todos los gastos
efectuados contra el subsidio o los aportes monetarios propios o de las asociadas
deberdn ser declarados y rendidos segun lo indicado por el manual emitido por ANID.
Las beneficiarias permitiran en todo momento el examen de la informacion y
documentacién sustantiva, administrativa y contable del proyecto, por los especialistas
que acredite ANID.

ANID, a través del Departamento de Administracién y Finanzas y la Unidad de Control
de Rendiciones es responsable del Control y Fiscalizacion de los recursos transferidos,
respecto a montos y forma de rendir.

Los beneficiarios Instituciones Pulblicas y Privadas, deberdn destinar una cuenta
bancaria donde ANID deposite los aportes del proyecto.

VIGESIMOSEGUNDA. Obligaciones especiales de las beneficiarias. Sin perjuicio
del oportuno y fiel cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este convenio,
las beneficiarias deberan especialmente: a) enterar la parte de sus aportes
correspondiente a recursos propios, en los plazos acordados; b) enterar |la parte de sus
aportes con recursos provenientes de las asociadas, en los plazos acordados,
independientemente de los compromisos que éstas hayan contraido con las beneficiaria
en cuanto a entregar estos recursos; c) asumir el mayor costo que pudiere tener el
proyecto respecto de lo calculado; d) dedicar efectivamente a la ejecucién del proyecto
a las personas comprometidas para formar parte del equipo del proyecto; e) Las
publicaciones y todos los documentos generados en el marco de este convenio, deberan
contener los reconocimientos por el apoyo y financiamiento recibidos, utilizando el
siguiente formato: “"ANID + FONDEF/ CONCURSO IDEA I+D, FONDEF/ANID
2021.+ Folio (Cod. proyecto)”, destacando la contribucién de FONDEF, a través de
su mencién o uso del logo correspondiente, en las actividades publicas del proyecto; y
f) rotular los documentos oficiales, los equipos, bienes de capital, obras y construcciones
del proyecto de forma que haga notoria la contribucién de FONDEF y ANID a su
ejecucion, llevando todos ellos, ademas, el logo de FONDEF.

VIGESIMOTERCERA. Impacto ambiental. Las partes establecen expresamente que
las beneficiarias se obligan a dar estricto cumplimiento a la normativa ambiental vigente
tanto durante la ejecucion del proyecto como en la aplicacién de los resultados.

VIGESIMOCUARTA. Aspectos éticos. Las beneficiarias declaran conocer y estar
dispuesta a atenerse a los protocolos internacionales de investigacion, aceptados como
practica ética a respetar por la comunidad cientifica internacional respecto de las
disciplinas involucradas en el proyecto. Por lo mismo, las beneficiarias se obligan a
comunicar a ANID, dentro del mas breve plazo, cualquier circunstancia que pudiere
afectar esta practica ética y que surja durante el desarrollo del proyecto.
Especialmente, las beneficiarias declaran que las actividades del proyecto, sus posibles
resultados y las innovaciones esperadas no presentan controversias de caracter ético o
bioético y que ellas seradn prevenidas y corregidas si surgen durante la ejecucién del
proyecto, y que, en los casos de investigacion en seres humanos, se atiene a lo
establecido en la ley N° 20.120 y su reglamento.

VIGESIMOQUINTA. Propiedad intelectual e industrial. La propiedad intelectual de
los inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, o de cualquier otro resultado
que pudiere resultar del proyecto, que caiga dentro del ambito de aplicacion de la Ley
N°19.039 de Propiedad Industrial o de la Ley N°19.342 que Regula los Derechos de
Nuevas Variedades Vegetales, o en cualquier otra que rija estas materias en el futuro,
pertenecera a las instituciones beneficiarias.

Las instituciones beneficiarias podran disponer libremente de dichos derechos y/o de los
beneficios comerciales que los resultados produzcan, con el personal del proyecto que
haya participado efectivamente en el hallazgo correspondiente, acorde con su normativa
interna, con entidades asociadas, o con quien y como lo estime conveniente.
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Sera responsabilidad exclusiva de las beneficiarias, directamente o a través de terceros,
segln corresponda, realizar todas las gestiones ante los organismos competentes para
resguardar apropiadamente la propiedad intelectual e industrial producto de la ejecucion
del proyecto. No le correspondera a ANID realizar gestion alguna en ese ambito.

La divulgacién de los resultados alcanzados por el proyecto debera hacerse
resguardando la confidencialidad que se establezca en el convenio y, en todo caso, no
podra atentar contra la eventual obtencién de derechos sobre la propiedad intelectual
generada por el proyecto.

Las beneficiarias deberan adoptar las medidas necesarias para que el personal que
participe en el proyecto no comunique o transfiera informaciéon o resultados sin su
autorizacion previa y expresa, y debera tomar las medidas adicionales que procedan
para resguardar la informacién con dichos fines, tales como convenios de
confidencialidad con terceros que tengan acceso al proyecto y resguardos fisicos y/o
informaticos.

ANID no asume responsabilidad alguna por las infracciones a la propiedad industrial o
intelectual en que los beneficiarios pudieren incurrir. Estos se obligan a realizar cuanto
sea necesario para dejar a ANID al margen y a salvo de las reclamaciones y demandas
gue por dichas infracciones se pudieren generarse en su contra, incluso a procurarse a
su exclusivo cargo las patentes, licencias o derechos que fueren necesarios al efecto.
La propiedad intelectual de los libros, folletos, articulos, publicaciones, fotografias,
programas computacionales, compilaciones de datos, propuestas o de cualquier otra
obra protegida por la Ley N°17.336 de Derecho de Autor u otra que rija estas materias
en el futuro, pertenecera al autor de la misma o a la institucion beneficiaria, segun
corresponda de acuerdo a la ley. Las instituciones beneficiarias y los autores podran
disponer libremente de los derechos que recaen sobre sus obras, con quien y como lo
estimen conveniente.

El titular de los derechos que resulten del proyecto debera hacer mencion explicita a
ANID en la obra e informarle sobre dicha inclusién para su seguimiento posterior.

En cualquier caso, ANID podra divulgar libremente los resultados obtenidos e incluidos
en el informe final del proyecto a partir de un plazo de dos afios contados desde la fecha
de término establecida en este convenio o prorrogada por decisién de ANID. El informe
final sera publicado en el Repositorio Institucional de ANID.

VIGESIMOSEXTA. Seguimiento y control del proyecto. Las beneficiarias tendran la
obligacion de realizar un adecuado seguimiento y control del proyecto durante su
ejecucion. Sin perjuicio de lo anterior, ANID, a través de FONDEF, supervisara la
ejecucion del proyecto, para lo cual las beneficiarias daran al personal de FONDEF y a
otros especialistas que acredite ANID, las facilidades necesarias para tomar
conocimiento directo de dichos trabajos. Se prestara atencion especial a aspectos tales
como: evidencia de la ejecucion técnica y su coherencia con lo presupuestado, vigencia
econdémico-social, documentacion de la ejecucion financiera y contabilidad del proyecto,
coherencia entre la inversion fisica y gastos reales con lo declarado.

VIGESIMOSEPTIMA. Informes de avance y final. El Director del proyecto entregara
a la ANID al menos un informe de avance técnico con contenido cientifico-tecnolégico al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucién o cuando ANID lo estime conveniente. Estos
informes deberan comprender el periodo de ejecucion del proyecto inmediatamente
precedente.

ANID aprobara, formulard observaciones o requerird aclaraciones de los informes de
avance, notificando cualquiera de estas circunstancias a las beneficiarias, dentro del
plazo de treinta dias corridos contados desde su recepcion. En caso de formular
observaciones o requerir aclaraciones, el Director del proyecto dispondrd de 30 dias
corridos desde dicha notificacién, para subsanar las observaciones o efectuar las
aclaraciones requeridas. ANID debera pronunciarse sobre dicha respuesta en el plazo de
30 dias corridos desde su recepcién. En caso de rechazo del respectivo informe, de
ausencia de respuesta por parte de las beneficiarias, o si éstas no subsanan
adecuadamente las observaciones, ANID dispondra la suspensién del proyecto, de los
desembolsos y del reconocimiento de gastos efectuados con el subsidio, en las
condiciones establecidas en la clausula vigesimanovena.

Ademas, el Director del proyecto entregara, dentro de los 60 dias corridos siguientes a
la fecha de término de las actividades del proyecto, un informe final con contenido
cientifico-tecnolégico, el cual debe ser ingresado a la plataforma computacional de
Seguimiento y Control seccion Término, que recopile toda la informacion cientifico-
tecnolégica, debiendo ademas las beneficiarias extender la vigencia de los documentos
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de garantia, de corresponder. Este plazo de entrega podra ser ampliado por ANID hasta
por un plazo maximo de 180 dias corridos, a solicitud fundada de las beneficiarias, la
que deberd ser realizada dentro del plazo original establecido para la presentacion del
informe. Si el informe final no fuere entregado en el plazo que corresponda ANID, a
propuesta de FONDEF, ejecutara el documento de garantia.

Los informes de avance técnico con contenido cientifico-tecnolégico deberédn contener,
a lo menos, una relaciéon de las actividades cumplidas y, muy especialmente, de los
resultados parciales que deberian haber sido logrados dentro del periodo y de los
resultados efectivamente logrados y, en caso de que uno o mas resultados parciales no
hubieren sido alcanzados dentro del plazo con los recursos inicialmente programados, el
informe de avance deberd proponer como se modificara el plan de trabajo para lograr
los resultados parciales y finales del proyecto dentro de los plazos y recursos
establecidos en este convenio.

VIGESIMOCTAVA. Procedimiento de cobranza administrativa y aplicacion de
garantias. En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y
compromisos técnicos y financieros establecidos en el presente convenio, ANID debera
cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantias existentes que se hayan dispuesto para
el resguardo del correcto funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, la
ANID debera aplicar un procedimiento de cobranza administrativa, consistente en el
envio de cartas y recordatorios a los representantes de las instituciones y/o beneficiarios,
para que procedan dentro del plazo que se les indique, a resolver las observaciones
efectuadas respecto de sus obligaciones técnicas y financieras y procedan a dar
cumplimiento de lo pendiente, a satisfaccion de la ANID. En caso de no prosperar este
procedimiento, la ANID debera proceder al cobro de las cauciones existentes.

VIGESIMONOVENA. Modificaciones del proyecto. Sobre la base de las actividades
directas de seguimiento del proyecto, del andlisis y evaluacion de los informes de avance,
y de los demas antecedentes con que cuente, ANID podra sugerir la introduccion de
modificaciones a las actividades, los insumos y el presupuesto del proyecto, y otras que
puedan mejorar la eficiencia y eficacia del mismo, siempre que no se alteren las
disposiciones de las Bases, la naturaleza y objeto del proyecto, el subsidio total maximo
de ANID ni el aporte total minimo de las beneficiarias al proyecto, de acuerdo a lo
establecido en las Bases, con recursos propios o de las asociadas.

Las beneficiarias, a través del Director del proyecto, podran proponer modificaciones del
mismo a ANID dentro de los limites de control del proyecto y, a través de los
Representantes Legales, modificaciones a los limites de control, siempre que no se
alteren las disposiciones de las Bases, la naturaleza y objeto del proyecto, el subsidio
total maximo de ANID ni el aporte total minimo de las beneficiarias al proyecto, de
acuerdo a lo establecido en las Bases, con recursos propios o de las asociadas. ANID
resolvera sobre las solicitudes de modificaciones dentro de los limites de control en un
plazo no superior a treinta dias corridos contados desde la presentacion de la solicitud
de modificacién, y establecera el plazo y las condiciones para resolver sobre las
solicitudes de modificacion de limites de control, pudiendo determinar la suspension
temporal del convenio si lo estimare conveniente.

TRIGESIMA. Suspension de desembolsos. Conforme a lo establecido en la clausula

decimotercera, ANID podra suspender la ejecucion de un proyecto, asi como los

desembolsos del subsidio a las beneficiarias, y el reconocimiento de gastos realizados
con dichos subsidios, en las siguientes circunstancias:

a) Si constatare incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las
beneficiarias.

b) Si el proyecto, a juicio de ANID, no se desarrollare satisfactoriamente, hubiere
perdido su relevancia o vigencia, o si estima que el proyecto no alcanzard los
resultados esperados en los plazos estimados.

c) Si no se aceptase, por parte de ANID, un cambio en el equipo de investigacion o
metodologia del proyecto.

Los Representantes Legales podran proponer a ANID la suspension de un proyecto y sus
desembolsos en las circunstancias siguientes:

a) Siestima que el proyecto no alcanzara los resultados esperados.

b) Si estima que el proyecto no podra ejecutarse dentro de parametros razonables.

c) Si estima que el proyecto ha perdido vigencia.

d) Cuando las beneficiarias no pudieren enterar la parte de sus aportes.
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ANID se pronunciard fundadamente sobre esta solicitud de suspensién en un plazo
maximo de 60 dias corridos de recibida.

ANID establecera las condiciones para levantar la suspension y el plazo para cumplirlas
y lo comunicara por carta a los Representantes Legales. La suspension se hara efectiva
a partir de la fecha de notificacion de esta carta y el plazo para cumplir las condiciones
se contara desde esa fecha. ANID podra fundadamente extender este plazo a solicitud
de los Representantes Legales.

TRIGESIMOPRIMERA. Medidas correctivas y terminacién anticipada del
convenio. Las partes convienen que, en los casos que menciona la clausula anterior, si
las condiciones para levantar la suspensién no son aceptadas por las beneficiarias o no
son logradas en los plazos establecidos, ANID pondra término anticipado al convenio.
También, los Representantes Legales podran solicitar el término anticipado del Convenio
si ocurren las circunstancias establecidas en la clausula anterior, y concluye que ellas no
podran ser resueltas a pesar de la suspension del proyecto.

TRIGESIMOSEGUNDA. Restituciéon de los subsidios. Decidido por ANID el término
anticipado del convenio, sea a solicitud de las beneficiarias o por su propia
determinacién, por causas no imputables a negligencia de las beneficiarias, éstas
deberan restituir todo saldo no gastado del subsidio que tenga en su poder, en un plazo
maximo de 30 dias corridos siguientes a que ANID notifique a las beneficiarias el acto
administrativo que declara el término anticipado del convenio.

Si la terminacién anticipada del convenio tuviere como causal la presunta negligencia en
la ejecucion del mismo, previo informe de FONDEF y sin perjuicio de lo previsto en la
cldusula trigésima segunda, quien determinara mediante resolucion fundada Ila
restitucion total del subsidio entregado a las beneficiarias, expresado en Unidades de
Fomento, las que seran convertidas a moneda nacional en la fecha de devolucién del
subsidio. La restitucién debera concretarse dentro del plazo de treinta dias corridos u
otro plazo establecido por ANID, a contar de la notificacion de la resolucion fundada
recién mencionada.

En caso que las beneficiarias no cumplan cabalmente lo expuesto en los dos parrafos
anteriores, ANID podra hacer efectivas las cauciones constituidas.

TRIGESIMOTERCERA. Terminacién del convenio y finiquito. El convenio se
entendera terminado una vez que ANID dé su recepcion conforme al informe final o haya
resuelto su término anticipado y se haya procedido al cierre financiero-contable del
proyecto. Este cierre ocurrira con la rendicion y aprobacion de cuentas del 100% de los
fondos transferidos o, si es el caso, con el reintegro a ANID de los fondos que no hubieren
sido utilizados mas los fondos rendidos que fueren rechazados.

En caso de no cumplirse la totalidad de los aportes comprometidos por las entidades
asociadas en el presente convenio, la institucion beneficiaria debera hacerse cargo del
cumplimiento de estos, cubriendo solidariamente el monto faltante mediante la entrega
de aportes No Incrementales o Incrementales segun corresponda, que permitan cumplir
el monto no aportado por las entidades socias.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes
comprometidos por las beneficiarias y por las entidades asociadas al proyecto, ANID solo
reconocera como subsidio al proyecto un monto proporcional al de los aportes
efectivamente enterados y respaldados en relacion a los comprometidos en el convenio
de subsidio; en dicho caso, las beneficiarias deberan reintegrar a ANID los saldos
desembolsados que excedan esta proporcion.

TRIGESIMOCUARTA. Bases del Concurso. Las partes contratantes acuerdan que las
Bases que rigen el concurso, los antecedentes fundantes de la presentacion del
respectivo proyecto y la Resolucion Exenta N°....... , que adjudicé el mencionado concurso,
forman parte integrante del presente CONVENIO vy obligan a las entidades beneficiarias
para los efectos del cumplimiento y aplicaciéon del mismo.

TRIGESIMOQUINTA. ANID se reserva el derecho de interpretar el sentido y alcance de
las bases del Concurso IDeA I+D, FONDEF/ANID 2021, asi como también el presente
convenio en caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre la aplicacion de las
mismas, ya sea, de oficio o a peticidon de parte.
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TRIGESIMOSEXTA: Seran de cargo de las instituciones beneficiarias los gastos, derechos
e impuestos derivados de la celebracion del presente convenio o que tengan su origen en
la ejecuciéon del mismo, incluidos aquellos que graven o afecten a los documentos que
deban suscribirse o aceptarse y los que tengan su causa en el incumplimiento de las
obligaciones que para las instituciones beneficiarias emanen del mismo, incluidas las costas
procesales y personales, sin perjuicio de lo sefialado en la Clausula Duodécima sobre el
costo financiero de las garantias.

TRIGESIMOSEPTIMA: Las Instituciones Beneficiarias declaran conocer y aceptar la
obligacion de ANID de hacer publica la informacién presente en este convenio, de
acuerdo al articulo 7 letra f) y demas normas aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso
a Informacion Publica.

TRIGESIMOCTAVA: Las partes dejan establecido que ANID no estd contratando o
subcontratando Obra o Servicio alguno, si no que otorga una subvencion Estatal para el
fomento de actividades cientificas y/o tecnoldgicas a ser desarrolladas por terceros
adjudicatarios de aquellas subvenciones, de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria
que regula las funciones del mencionado Servicio. Por ello, entre ANID vy el director y/o
director alterno, investigadores o cualquier otro personal que contrate las entidades
beneficiarias o preste servicios para ella, no existe vinculo alguno de subordinacién y
dependencia, en consecuencia, entre ellos no existe contrato de trabajo, ni en lo principal
ni en lo accesorio, ni se rigen en consecuencia por la normativa laboral vigente.

TRIGESIMONOVENA: Personeria. La personeria de los representantes legales de las
partes consta al final del presente convenio.

CUADRAGESIMA. Domicilio. Las partes fijan, para los efectos del presente convenio,
su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios.

CUADRAGESIMOPRIMERA. El presente convenio es suscrito mediante firma
electrdnica.

ANID
DIRECTOR(A) NACIONAL
PERSONERIA

ENTIDAD BENEFICIARIA 1
REPRESENTANTE LEGAL
PERSONERIA

ENTIDAD BENEFICIARIA 2
REPRESENTANTE LEGAL
PERSONERIA

Fin de transcripcion

3. CONVéQUESE a Concurso, una vez totalmente tramitada la presente resolucion.
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4.- DESE copia de la presente resolucion a la Oficina de Partes, Direccién Nacional de ANID,
a la Subdireccién de Investigacién Aplicada, al Departamento de Administracion y Finanzas
y al Departamento Juridico.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

) CUDER

ks  BIRECTORA NACI

“ﬂl;&&%ﬁt‘?ﬁ 4aBlONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
v /, o
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DISTRIBUCION:
Oficina de Partes
Subdirecciones
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